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ST - 00.00. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Nazwa nadana zamdéwieniu przez zamawiajacego.
Wykonanie instalacji c.0., zimnej wody, c.w.u. oraz cyrkulacji w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy Pl. Wolnosci 12 w Kutnie.
Obiekt : Budynek mieszkalny wielorodzinnym przy Pl. Wolnosci 12 w Kutnie.
Adres : 99 - 300 Kutno, Pl. Wolnosci 12 w Kutnie, dz. geod. o nr ewid. 430,
obreb nr 0005 - Srédmiescie.
Inwestor :
Miasto Kutno
Pl. Marsz. J. Pitsudskiego 18, 99-300 Kutno
w imieniu ktorego dziata:
Zarzad Nieruchomosci Miejskich
z siedzibg: ul. Oporowska 5, 99-300 Kutno
1.2. Przedmiot i zakres robot.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg ogdélne wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem:

- Instalacji zimnej wody, cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulaciji;

- Instalacji centralnego ogrzewania.
Zakres robét budowlano — montazowych wg dotgczonych do Specyfikacji zestawien robot.
1.3. Wyszczegdlnienie prac towarzyszacych.
Zakres robot towarzyszacych:
a) Architektura
W przegrodach budowlanych wykonac otwory, przejscia, bruzdy dla prowadzenia instalacji.
d) Ochrona PPOZ.
Przejscia przewodow instalacji przez sciany oddzielenia pozarowego wykona¢ jako szczelne z
zachowaniem odpowiednich wymagan pozarowych np. w technologii HILTI lub PROMAT.
1.4. Informacje o terenie budowy.
Budowa zlokalizowana jest w Kutnie, Pl. Wolnosci 12 w Kutnie, dz. geod. o nr ewid. 430, obreb
nr 0005 - Srodmiescie.
1.5. Organizacja robét, przekazanie placu budowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.
Zamawiajgcy (inwestor) w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety specyfikacji technicznej. Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i
wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika projektu
stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obowigzuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogélnych” (,Ogdinych warunkach
umowy”).
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie
decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych
na podstawie odczytu ze skali rysunku.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami technicznymi.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych beda uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli muszg wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
specyfikacjami technicznymi i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na
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koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu oraz utrzymania istniejgcych obiektow na

terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontrakiu, az do =zakonczenia i odbioru

ostatecznego robot.

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robo6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane

do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robdt przez

Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno

by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowa byta w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do

momentu odbioru ostatecznego.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do

zatwierdzenia, projekt organizacji i zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie

tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, zapewniajagc w ten sposOb bezpieczehnstwo na

terenie budowy.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez

Inzyniera/Kierownika projektu.

Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach

okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie

zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne bedg utrzymywane

przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie

oznakuje teren budowy, w spos6b uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw pracujgcych przy realizacji

rob6t, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem

projektu.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest

wigczony w cene kontraktowa.

1.6. Zabezpieczenie intereséw osoéb trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz powinien

zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej. Istniejgce w terenie instalacje naziemne i

podziemne lub znaki geodezyjne powinny by¢ szczegdtowo zaznaczone na planie sytuacyjnym

i wskazane wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegétowego oznaczenia instalacji i urzgadzen,

zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia

Inzynierem/Kierownikiem projektu i wtasciciela instalacji, jesli zostang przypadkowo uszkodzone

w trakcie realizacji robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzadzeniach naziemnych i

podziemnych, spowodowane w trakcie wykonywania robét budowlanych.

1.7. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy

dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie

uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczgcych ochrony

srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla

0s06b lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczysz-

czenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na: lokalizacje baz, warsztatow,

magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych.

Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

-  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy, ochrona przeciwpozarowa.

Podczas realizacji robdét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisbw dotyczgcych

bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
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wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz

sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz

dla zapewnienia bezpieczehstwa publicznego.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny

sprzet przeciwpozarowy, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz

w pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako

rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie

podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.9. Ogrodzenie placu budowy.

Wykonawca bedzie zobowigzany do:

-  przedstawienia  Inzynierowi/Kierownikowi  projektu do  zatwierdzenia, projektu
zagospodarowania placu budowy lub szkicow planéw organizacji i ochrony placu budowy,

- ogrodzenia i utrzymania porzgdku na placu budowy,

- zgodnego z projektem zagospodarowania, sktadowania materiatobw i elementow
budowlanych.

1.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i

miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek spos6b zwigzane z

wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien

podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za

wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych

chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z

wykonywaniem rob6t i w sposob ciagty bedzie informowaé Inzyniera/Kierownika projektu o

swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen iinne odnosne dokumenty. Wszelkie straty,

koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek

praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie

wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika

projektu.

1.11. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséow prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére

spetniac majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda

obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych

norm i przepisdw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy

powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu,

moga byc¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom

wykonania niz powofane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego

zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu. Rdznice pomiedzy powotanymi normami a

ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce

i przedtozone Inzynierowi / Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.12. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w specyfikacji technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym

przypadku nastepujaco:

Certyfikat zgodnosci — jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujgca,

potwierdzajgcy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne z zharmonizowang specyfikacjg

techniczna.

Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,

stwierdzajgce na jego wytgczng odpowiedzialnosé, ze wyrdb jest zgodny z zharmonizowang

specyfikacjag techniczna.

Dokumentacja projektowa — stuzgca do opisu przedmiotu zamowienia na wykonanie robot

budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe — sktada sie w szczegdlnosci

z: projektu budowlanego, projektéw wykonawczych, przedmiaru robét i informacji dotyczacej
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bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (gdy tak wynika z ustawy Prawo Budowlane).

Dokumentacja powykonawcza — sktada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami
w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robét, a takze
geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innymi dokumentami.

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robét budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw robdét, przekazywania polecen i
innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcg i
projektantem.

Europejskie zezwolenie techniczne — oznacza aprobujacg ocene techniczng zdatnosci
produktu do uzycia, dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robot
budowlanych, przy uzyciu wtasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkéw jego
zastosowania i uzycia.

Grupy, klasy, kategorie robét — nalezy przez to rozumieé grupy, klasy kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspdlnego Stownika
Zamowien (Dz. Urz. L340 z 16.12.2002r. z p6zn. zm.). Patrz ponizej: hasto Wspélny Stownik
Zamowien (CPV).

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i iloSci
wykonanych robét, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach rob6t zakrywanych i
zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy
odbiorze gotowego obiektu.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) — opracowana przez dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspdétzaleznos¢ czynnosci obstugi,
przegladéw i zabiegobw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentac;ji
powykonawczej obiektu.

Inzyniera/Kierownika projektu — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania
realizacji rob6t i administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym
petnomocnictwie.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Ksiazka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych
robét w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w ksigzce obmiarow
podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robé6t, zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Normy europejskie - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako standardy
europejskie (EN) lub dokumenty harmonizacyjne (HD), zgodnie z og6lnymi zasadami dziatania
tych organizacji.

Obmiar robét - pomiar wykonanych rob6t budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich
ilosci w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia wartosci
robét dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbidér czesciowy (robot budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru rob6t ulegajacych
zakryciu i zanikajgcych, a takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen
technicznych. Odbiorem czesciowym nazywa sie takze odbiér czesci obiektu budowlanego
wykonanego w stanie nadajgcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego
obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako odbiér koncowy.

Odbioér gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez odbiorem
kohcowym, polegajgcym na protokolarnym przejeciu od Wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,
wyznaczong przez inwestora, ale nie bedacg inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej

6



budowie. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robét
budowlanych, tgcznie z zagospodarowaniem i uporzgdkowaniem terenu budowy i ewentualnie
terendéw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego
dokumentacji powykonawcze;j.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej.
Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robdét.

Przedmiar rob6t - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczeg6towym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegO6towy opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia
robét.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu budowy.

Wspdlny Stownik Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzony na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego
oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslenia przedmiotu
zamoOwienia przez zamawiajgcego z Owczesnych Panstw Czionkowskich UE stato sie
obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003r.

Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczgwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004r.

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrob w rozumieniu przepiséw o wyrobach
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposo6b trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyrobdéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralna catosé
uzytkowa.

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢
konstrukcyjng lub technologiczna, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-
uzytkowych.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby o
wtasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo wykonanym obiektom budowlanym
spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Budowlane
— dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a
takze powinny by¢é zgodne z wymogami okreslonymi w szczegétowych specyfikacjach
technicznych.

Materiaty i urzadzenia przewidziane do realizacji robét powinny by¢ wtasciwie oznaczone,
powinny posiada¢ certyfikat na znak bezpieczehnstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje
zgodnosci z Polska Norma, a takze inne prawnie okre$lone dokumenty. Kierownik budowy jest
obowigzany przez okres wykonywania rob6t budowlanych przechowywaé dokumenty
stanowigce podstawe ich wykonania, a takze oswiadczenia dotyczgce wyrobow budowlanych
jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.

2.2, Zrédta uzyskania materiatow.

Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia, szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zakupu
tych materiatdw jak rowniez odpowiednie Swiadectwa, certyfikaty, deklaracje zgodnosci i inne
prawnie okreslone dokumenty.
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Zatwierdzenie partii materiatbw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

2.3.Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji rob6t budowlanych odpowiadaty
wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczego6towych
specyfikacjach technicznych.

Wykonawca, uzgodni z Inzynierem/Kierownikiem projektu sposéb i termin przekazywania
informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatéw oraz elementéw do wykonania
robét, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

2.4. Materialy nieodpowiadajagce wymaganiom.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce usuniete z terenu budowy
i ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. Jesli Inzynier/Kierownik
projektu zezwoli Wykonawcy na wykorzystanie materiatdw nie odpowiadajacych wymaganiom
okreslonym w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, to koszt tych materiatow
zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, elementy
budowlane lub urzadzenia, Wykonawca wykonuje na wifasne ryzyko, liczac sie z jego nie
przyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidujg mozliwosé wariantowego
zastosowania materiatow, elementéw budowlanych i urzgadzeh w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze, co najmniej tydzien
przed uzyciem tych materiatow, elementéw budowlanych lub urzadzen albo w okresie
dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej
zmieniany bez zgody Inzyniera/Kierownika projektu.

Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw
pod warunkiem:

- spetniania tych samych wtasciwosci technicznych,

- przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania, uzyskanie akceptacji Inwestora i Inspektora nadzoru).

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedg one uzyte do
robét byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci i
byty dostepne do kontroli przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

2.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwo$¢ zanika mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé
zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami
technicznymi, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje
tego poniesie Zamawiajgcy.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robét powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w specyfikacjach technicznych lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej
dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika
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projektu.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi  w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach
Inzyniera/Kierownika projektu.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢é zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi projektu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania i badah okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet
niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa Ilub specyfikacja techniczna przewiduja mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu, nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw
umowy, zostang przez Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i witasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba s$rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach
Inzyniera/Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umowsa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢é wymagania dotyczgce przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskédw na o$ i innych parametrow
technicznych.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

4.1. Transport poziomy.

Wykonawca bedzie uzywat tylko takich $rodkéw transportu poziomego, jakie nie spowodujg
uszkodzenh przewozonych materiatédw, elementdw i urzgdzen.

Liczba i rodzaje $rodkéw transportu powinny zapewni¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w specyfikacji technicznej.

4.2. Transport pionowy.

Wykonawca bedzie uzywat tylko takich srodkoéw transportu pionowego, jakie ustalono w
specyfikacji technicznej, przy braku takich ustalen s$rodki te Wykonawca uzgadnia z
Inzynierem/Kierownikiem projektu. Wybér srodkéw transportu pionowego wymaga szczegoélnej
starannosci przy realizacji robét na terenie czynnych zaktadow.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatébw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji rob6t opracowanym
przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosSci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, usuniete przez
Wykonawce na wtasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany btgd okaze sie skutkiem btedu zawartego
w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inzyniera/Kierownika projektu
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementéw robdét beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy,
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dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej, a takze w normach i wytycznych. Przy

podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki badan materiatow i robét,

rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z

przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie

okreslonym przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki

finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

5.2. Projekt zagospodarowania placu budowy.

Wykonawca opracuje projekt zagospodarowania placu budowy, sktadajgcy sie z czesci

opisowe;j i graficznej.

Czesc¢ opisowa projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje:

1. wielkos¢ potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej,
magazynowej zadaszonej oraz sktadowisk,

2. opis techniczny budynkéw tymczasowych, ogrodzenia,

3. sposo6b dostarczania materiatow, elementow i urzadzen,

4. wielko$¢ potrzeb w korzystaniu z wody i energii elekirycznej,

5. zasady oswietlenia placu budowy i otoczenia,

6. rodzaj i ilo$¢ podrecznego sprzetu gasniczego.

Czesc¢ graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuije:

1. granice placu budowy, linie ogrodzenia,

2. usytuowanie obiektéw zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego i sktadowisk,

drogi dojazdowe,

3. rozmieszczenie podrecznego sprzetu gasniczego.

5.3. Projekt organizacji budowy.

Wykonawca opracuje projekt organizacji budowy, obejmujacy:

- szczeg6towe zestawienie ilosci robot z charakterystykg techniczna,

- metody wykonania robét z uwzglednieniem: materiatdbw, maszyn, urzgdzen pomocniczych i
zatrudnienia,

- harmonogramy wykonania robét,

- plany zatrudnienia,

- zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiatéw, elementéw i urzgdzen,

- instrukcje montazowe i bhp.

5.4. Projekt technologii i organizacji montazu.

Montaz elementéw i urzadzen o wiekszych gabarytach lub masie powinien by¢ prowadzony na

podstawie projektu technologii i organizacji montazu. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢

dziennik montazu.

5.5. Likwidacja placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzgdkowania terenu

wokét  budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymog okreslony przepisami

administracyjnymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera/Kierownika

projektu program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien

okresli¢, zamierzony sposob wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan

organizacji robét gwarantujgcy wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa,

specyfikacja techniczng oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a.czesc ogdblng opisujaca:

- organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robat,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- sposOb zapewnienia bhp,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczeg6lnych

elementow robot,

system (sposo6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakosciag wykonywanych

robét,
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- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli,

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji
Inzynierowi / Kierownikowi projektu;

b. czes$¢ szczegbtowq opisujgca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzagdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ $rodkoéw transportu oraz urzgdzehn do magazynowania i zatadunku
materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposbéb zabezpieczenia i ochrony tadunkédw przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu,

- sposobb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wykonywania
poszczegdlnych elementéw robdt,

- sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
W przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowigzany do opracowania
programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganymi certyfikatami.
6.2. Zasady kontroli jakosci robot.
Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnagé
zatozong jakosc¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazgda¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania
jest zadowalajgcy.
Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w specyfikacji
technicznej, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inzynier/Kierownik projektu ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robét zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu Swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Inzynier/Kierownik  projektu bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywa¢é Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedag tak
powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inzynier/Kierownik projektu natychmiast
wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatdéw i do-pusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatbw ponosi

Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek.

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,

opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym

prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera/Kierownik

projektu beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez

Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe

badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci o ile kwestionowane materiaty
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nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych

badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku

koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W

przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji

technicznej, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez

Inzyniera/Kierownika projektu.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika

projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,

Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu.

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportow z wynikami

badan jak najszybciej, nie p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia

jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach

wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i

badania materiatbw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent

materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokonujac weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez

Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢é zgodno$¢ materiatéw i

robét z wymaganiami specyfikacji technicznej na podstawie wynikéw witasnych badan

kontrolnych jak i wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier / Kierownik projektu powinien pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania

niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty

Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier/Kierownik projekiu oprze sie wytacznie na wtasnych

badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg

techniczng. Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtdrnych
lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.

Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych;

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktore spetniajg wymogi specyfikacji technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez specyfikacje

techniczne, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w

sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie

potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg

dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.

a. Dziennik budowy:

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu

gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,

stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra

dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda

czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
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drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym

numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- date uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakosci i
harmonogramow robdt,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robdét,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach, uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,

- daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii
projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét, dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone

Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z

zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do

ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania

polecen Wykonawcy robét.

b. Ksigzka obmiaréw:

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego

z elementéw robo6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob cigglty w

jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiarow.

c. Dokumenty laboratoryjne:

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o

jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w

formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do

odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera/Kierownika projektu.

d. Pozostate dokumenty budowy:

Do dokumentédw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (a.) - (c.) nastepujace

dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego;

- protokoty przekazania terenu budowy;

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;

- protokoty odbioru robét;

- protokoty z narad i ustalen;

- korespondencje na budowie.

e. Przechowywanie dokumentow budowy:

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie

w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu i

przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

13



7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjg techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/Kierownika
projektu o zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilodciach podanych w slepym kosztorysie lub
gdzie indziej w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu
na pismie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inzyniera / Kierownika projektu.
7.2. Zasady okreslania ilosci robé6t i materiatéw.
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdllnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej i podawane w [m].
Jesli specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci
bedg wyliczone w [m®], powierzchnie w [m?], a sprzet i urzadzenia w [szt.].
llosci, ktére majg by¢é obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami specyfikacji technicznej.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne swiadectwa
legalizacji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robét.
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.
Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw robot, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robo6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar rob6t podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone
w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiaréw, kitdérego wzér zostanie uzgodniony z
Inzynierem /Kierownikiem projektu.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot.
W zaleznosci od ustaleh odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegajg
nastepujagcym etapom odbioru:
- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi urzadzen technicznych,
- rozruchowi technologicznemu,
- odbiorowi koncowemu,
- odbiorowi po okresie rekojmi,

odbiorowi ostatecznemu pogwarancyjnemu
8 2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu roboét.
Odbioru robot dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.
Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
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jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbior bedzie przeprowadzony

niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika

budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na podstawie

dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami

technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru

czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru rob6t

dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbiér urzadzen technicznych.

Przy dokonywaniu badan, préb i odbiorow nalezy uwzgledni¢ zasady odbioru zawarte w

odpowiednich Polskich Normach oraz w Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t lub

innych publikacjach technicznych.

8.5. Rozruch technologiczny.

O potrzebie i zakresie rozruchu technologicznego decyduje Zamawiajacy, podajgc odpowiednie

ustalenia w umowie.

Po wykonaniu badan i sprawdzen oraz dokonaniu odbioru instalacji technicznych, a takze

urzgdzen technologicznych, mozna przystgpi¢ do prébnego rozruchu technologicznego.

Do petnego rozruchu technologicznego, réwnoznacznego z przystapieniem do eksploataciji,

moze dojs¢ po dokonaniu odbioru kohcowego gotowego obiektu.

Dla przeprowadzenia rozruchu technologicznego Wykonawca opracuje program rozruchu.

8.6. Odbior koncowy.

Odbioér koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie.

8.6.1. Zasady odbioru koncowego robot.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich

ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez

Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym

fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbioér koncowy rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia

potwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentow.

Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego W obecnosci

Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny

jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikbw badan i pomiaréw, ocenie

wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdét z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi.

W toku odbioru koncowego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie

odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot

uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych

komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i specyfikaciji

technicznych z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosé
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.6.2. Dokumenty do odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokdt odbioru

koncowego robdt sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy, szczegbétowe specyfikacje techniczne
(podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne);

- ustalenia technologiczne;

- dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty);

- wyniki pomiarédw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze
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specyfikacjag techniczng;

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie ze
specyfikacja techniczng;

- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie ze specyfikacjg technologiczng;

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wiascicielom urzgdzen;

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda

gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny

termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione

wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.7. Odbiodr po okresie rekojmi.

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wtasciciel obiektu zorganizuje odbiér po okresie

rekojmi. Do tego odbioru Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

- umowe o wykonanie rob6t budowlanych;

protokét odbioru koncowego obiektu;

- dokumenty potwierdzajgce usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koncowego
obiektu;

- dokumenty dotyczgce wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usuniecia tych
wad;

- inne dokumenty niezbedne do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

8.8. Odbior ostateczny - pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad

stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiu z

uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.6. Odbiér koncowy robot.

8.9. Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia ewidencji wszelkich zmian w dokumentaciji

projektowej umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji powykonawczej.

Dokumentacja powykonawcza powinna skfadac sie z:

- projektu budowlanego z pozwoleniem na budowe, projektu wykonawczego, przedmiaru robot,

pozwolenia na uzytkowanie, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania budowy

(jezeli jest wymagana);

innych pozwolen urzedowych zwigzanych z realizacjg obiektu;

- oryginatu dziennika budowy wraz z dokumentami, ktére zostaty wigczone w trakcie budowy;

- wynikdéw badan, prob i sprawdzen, protokotéw odbioru instalacji i urzadzen technicznych;

- rysunkéw i opiséw zamiennych uwiarygodnionych przez projektanta, kierownika budowy i
Inzyniera/Kierownika projektu;

- dokumentacji na wykonanie rob6t towarzyszgcych oraz protokotéw odbioru i przekazania

tych rob6t witascicielom urzgdzen;

o$wiadczenia kierownika budowy o:

1. zgodnosci wykonania robét z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na

budowe oraz przepisami;

2. doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy;

- aprobat technicznych (deklaracji zgodnosci) oraz certyfikatow na znak bezpieczehnstwa B

dla materiatéw i urzgdzen;

instrukcji eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR);

kart gwarancyjnych urzadzen technicznych;

- instrukcji eksploatacji instalaciji, jesli istnieje taka potrzeba;

- operatu zabezpieczenia przeciwpozarowego, jesli istnieje taka potrzeba.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke

obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)

podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
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Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
specyfikacji technicznej i w dokumentaciji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami;
wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy;
- wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami;
- koszty posrednie;
- zysk kalkulacyjny i ryzyko;

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy
wllczac podatku VAT.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogéine ST_00.00.
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogoélnych zawartych w
ST_00.00. obejmuje: wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione
w kosztorysie.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczego6towych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowa:
- Zamawiajgcego; wykaz pozyciji, ktére stanowig przetargowa dokumentacje projektowg oraz
projektowg dokumentacje wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,
- Wykonawcy; wykaz zawierajagcy spis dokumentacji projektowej, ktérg Wykonawca opracuje
w ramach ceny kontraktowej.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacijg projektowag lub
specyfikacjami technicznymi i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.
10.1.1. Dokumentacja Wykonawcy.
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy dokumentacje projektowg i specyfikacje techniczne w ilosci:
- projekty wykonawcze po 2 egzemplarze;
- specyfikacje techniczne po 2 komplety;
- przedmiary rob6t po 2 egzemplarze.
10.2. Normy, akty prawne.
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity - Dz.U. 2019 poz. 1186 z
pézn. zm.)
[2] Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (tekst jednolity - Dz.U. 2018 poz. 963).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Jednolity tekst Dz.U.03.169.1650).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401 z
pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczego6towego zakresu i
formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity - Dz.U. 2013 poz. 1129).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966 z p6zn. zmianami).
Ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Jednolity tekst Dz.U. 2019 poz. 155).
Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Jednolity tekst Dz.U. 2019 poz. 266).
Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Jednolity tekst Dz.U. 2019
poz. 1843).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003r.
Nr 120, poz. 1126).
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ST-00.01. MONTAZ INSTALACJI WODOCIAGOWE.J.

CPV 45332200-5

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Szczegotowa ,Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robo6t” obejmuje wymagania

dotyczgce wykonania instalacji c.0. zimnej wody, c.w.u. oraz cyrkulacji w budynku mieszkalnym

wielorodzinnym przy Pl. Wolnosci 12 w Kutnie.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;j.

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji

robot przy budowie instalacji wodociggowych w ramach inwestycji jak w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia robét

montazowych instalacji wodociagowych, zgodnie z pkt. 1.1 ,Wymagania Ogoélne”.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi

polskimi Normami i okresleniami podstawowymi z pkt. 1.2. ST_00.00 ,Wymagania Ogoélne”.

1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t podano w ST_00.00. ,Wymagania

Ogodlne”.

2. Materiaty.

2.1.0godlne wymagania dotyczace materiatow.

Ogblne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ST_00.00. ,Wymagania Ogélne”.

2.2. Szczego6towe wymagania dotyczace materiatow.

Materiaty stosowane do montazu instalacji wodociggowych powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska
za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska,

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normag
lub aprobata techniczng, bgdz uznano za "regionalny wyréb budowlany".

Pozostatg instalacje wykona¢ z rur PP ULTRA BOR Plus tgczonych za pomoca zgrzewania

polifuzyjnego, prowadzonych w $cianach, zabudowach (srednice przewoddw zostaty podane w

czesci rysunkowej).

Przewody uktadaé w bruzdach sciennych w izolacji do stosowania pod tynkiem oraz w

obudowach z ptyt GK.

Armatura stosowana w instalacji wodociggowej z atestem do wody pitnej. Baterie

jednouchwytowe z mieszaczem.

tacznik przewoddw stalowych - wg PN-76/H-74392.

Armatura wodociggowa - wg PN-85/M-75002, PN-93/M-75020, PN/M-75110+11, PN/M-

75113+19, PN/M-75123+26, PN/M-75144, PN/M-75147, PN/M-75150, PN/M-75167, PN/M-

75172, PN/M-75180, PN/M-75206.

Izolacja - wg PN-85/B-02421,

3. SPRZET.

Sprzet, przeznaczony do wykonania rob6t, powinien by¢ zgodny z wymogami podanymi w

ST_00.00. ,Wymagania ogdéine”.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu

do uzytkowania, tam gdzie to jest wymagane przepisami.

4. TRANSPORT.

Przy realizacji zamowienia Wykonawca jest zobowigzany do stosowania zalecen zawartych w

ST_00.00. ,Wymagania ogdine”.

Ponadto rury nalezy przewozi¢ wylgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami

posiadajgcymi boczne wsporniki 0 maksymalnym rozstawie 2 m. Wystajgce poza pojazd konce

rur nie moga by¢ dtuzsze niz 1 m. Jezeli przewozone s3g luzno utozone rury, to przy ich
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ukfadaniu w stosy na samochodzie, wysoko$¢ fadunku nie powinna przekracza¢ 1 m. Podczas
transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci
Srodkdéw transportu jak Sruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone
przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod tahcuch spinajgcy boczne
Sciany skrzyni samochodu. Podczas transportu rury powinny byé zabezpieczone przed zmiang
potozenia. Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie. Rury powinny byé
przewozone przy temperaturze otoczenia od 0 °C do +30°C.
Armature nalezy przewozi¢ pakowang w sposéb zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem,
uszkodzeniem mechanicznym i wptywami czynnikow atmosferycznych.
Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperaturg nizszg niz 0°C lub przekraczajgcg 40°C. Przy
diugotrwatym sktadowaniu rury powinny by¢ chronione przed dziataniem swiatta stonecznego
przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem, lub pod zadaszeniem.
Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtoka ochronng aby rury nie nagrzewaty sie i nie
ulegaty deformaciji.
Luzne rury mozna sktadowaé w stosach na rownym podtozu, na podktadkach drewnianych o
szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku
zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysokosé
ukfadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o r6znych
srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.
Armature nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz 0°C. W
pomieszczeniach sktadowania nie powinny znajdowacC sie zwigzki chemiczne dziatajgce
korodujgco. Armature z tworzyw sztucznych nalezy przechowywaé¢ z dala od urzadzen
grzewczych.
5.WYKONANIE ROBOT.
Przed przystgpieniem do montazu instalacji wodociggowej nalezy wyznaczy¢ miejsca montazu
rur i ksztattek, wykonac otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia, wykonac¢ bruzdy w
Scianach i posadzkach, wykona¢ otwory w $cianach i stropach dla przejs¢ przewodow
wodociggowych.
Rurociggi stalowe tgczone bedg za pomocg potgczen granitowanych z zastosowaniem
ksztattek. Gwinty na koncach rur powinny by¢ réowno naciete i odpowiadaé wymaganiom
okreslonej normy. Dokfadnos¢ naciecia gwintu sprawdza sie przez nakrecenie ztgczki.
Potaczenia gwintowane uszczelni¢ za pomoca konopi i pasty.
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowanie nie
posiadajg uszkodzeh mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen. W
miejscu przejs¢ przewodow przez sciany nie wolno wykonywaé zadnych potgczen. Przejscia
przez przegrody budowlane wykonac¢ w tulejach ochronnych. Rurociggi mogg byé mocowane
bezposrednio na $cianach, w bruzdach $cian lub warstwach podtogowych w rurach
ostonowych.
Wysokos$¢ ustawienia armatury czerpalnej nad podtogg lub przyborem nalezy wykona¢ zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w WTWIO dla instalacji wodociggowych (zeszyt nr 7 COBRTI
INSTAL). Zastosowanie rodzajow potaczen armatury z instalacjg nalezy wykonac
przestrzegajgc instrukcji wydanych przez producentéw okreslonych materiatow.
Rurociggi wody cieptej uktadane w bruzdach i w posadzce nalezy izolowaé¢ termicznie otulinami
ze spienionych tworzyw sztucznych do stosowania pod tynkiem. Po zbudowaniu instalacji
nalezy wykona¢ probe szczelnosci wg wymogéw zawartych w WTWIO dla instalacji
wodociggowych (zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL). Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage, ze w
nieogrzewanych budynkach lub w ich czesciach, przewody zasilajgce instalacji wodociggowe;j
nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig zamarzniecia.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Obowigzujg zasady podane w ST_00.00. ,Wymagania ogélne”.
Ponadto kontrole wykonania instalacji wodociggowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
zaleceniami okreslonymi w WTWIiO dla instalacji wodociggowych (zeszyt nr 7 COBRTI
INSTAL).
Dla instalacji cieptej wody, po wykonaniu badan szczelnosci wodg zimng z wynikiem
pozytywnym, nalezy dodatkowo przeprowadzi¢ badanie szczelnosci wodg o temperaturze 60°C,
przy cisnieniu roboczym.
7.0BMIAR ROBOT.
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Obmiar wykonanych rob6t przeprowadzony bedzie po zakonczeniu wszystkich prac zgodnie z

ST-00.00. ,wymagania ogolne”.

Ponadto nalezy zwr6ci¢ uwage, ze dtugosé rurociggéw nalezy liczy¢ od koncdwki ostatniego

tacznika w podejsciu do wodomierza (od strony instalacji) badz od zaworu odcinajgcego na

wprowadzeniu rurociggébw do budynku do koncowki podejscia do poszczegdlnych punktéw

czerpania wody.

Dtugos¢ rurociggdw oblicza sie w metrach ich dtugosci osiowej, wyodrebniajac ilosci rurociggdéw

w zaleznosci od rodzajow rur i ich $rednic oraz rodzajow potgczen bez odliczania dtugosci

tacznikbw oraz armatury tgczonej na gwint. Nie wlicza sie natomiast do dtugosci rurociggéw

armatury kotnierzowej.

Podejscia do urzgdzen i armatury wlicza sie do ogélnej dtugosci rurociggédw a niezaleznie od

tego, do przedmiaru wprowadza sie liczbe podej$¢é wedtug s$rednic rurociggdw i rodzajéw

podejsc.

Ditugos¢ rurociggédw w obejsciach elementédw konstrukcyjnych oraz w kompensatorach wlicza

sie do og6lInej dtugosci rurociggéw.

Elementy i urzadzenia instalacji, takie jak zawory, baterie, wodomierze liczy sie w sztukach lub

kompletach. Prébe szczelnosci ustala sie dla catkowitej dtugosci rur instalacji z uwzglednieniem

podziatu wedtug srednic oraz rodzajow budynkéw.

8.0DBIOR ROBOT.

Ogblne zasady odbioru robét podano w specyfikacji technicznej ST_00.00. ,Wymagania

0golne”.

Badania przy odbiorze instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami

podanymi w pkt. 10 i pkt. 11 WTWIiO dla instalacji wodociggowych (zeszyt nr 7 COBRTI

INSTAL). Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkosci instalacii

wodociggowej. Badania powinny objaé co najmniej badania odbiorcze szczelnoéci,

zabezpieczenia instalacji wodociggowej wody cieptej przed przekroczeniem granicznych

wartosci cisnienia i temperatury, zabezpieczenia przed mozliwoscig pogorszenia jakosci wody

wodociggowej w instalacji oraz zmianami skracajgcymi trwatos¢ instalacji, zabezpieczenia

instalacji wodociggowej przed mozliwoscig przeptywdéw zwrotnych.

Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonac pomiary:

- temperatury wody za pomocg termometréw zapewniajgcych doktadnos¢ odczytu £ 0,5°C,

- spadkéw cisnienia wody w instalacji za pomocg manometréw rdéznicowych zapewniajgcych
doktadnosc¢ odczytu nie mniejszg niz 10 Pa.

Odbiér czesciowy instalacji wodociggowej dotyczy czesci instalacji, do ktérych zanika dostep w

miare postepu rob6t. Bedg to roboty zanikowe i ulegajgce zakryciu, ktdérych sprawdzenie jest

utrudnione badz niemozliwe w fazie odbioru kohcowego. Do takich robét nalezy montaz

instalacji w posadzce i bruzdach sciennych. Odbioru nalezy dokona¢ przed zamurowaniem

bruzd i wykonaniem posadzki. Odbiér czeSciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla

odbioru technicznego koncowego jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalaciji.

Odbiér koncowy instalacji wodociggowej przeprowadza sie po zakonczeniu wszystkich robot

montazowych, tgcznie z wykonaniem izolacji cieplnej, wykonaniu dezynfekcji i napetnieniu

instalacji wodg. W ramach odbioru korncowego nalezy uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢

osigganie zaktadanych parametrow zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i WTWIiO,

sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania instalacji z wymaganiami okreslonymi w WTWIiO. Z odbiorow

technicznych nalezy sporzadzi¢ protokot.

9.PODSTAWA PLATNOSCI.

Zasady ptatnosci, za wykonane prace, bedg zgodne z zasadami przedstawionymi w specyfikaciji
technicznej ST_00.00. ,Wymagania ogolne”.

10.OBOWIAZUJACE PRZEPISY.

W trakcie wykonywania czynnosci podczas rob6t instalacji wodociggowej nalezy zastosowac sie
do:

1. PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

2.PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania.

3.PN-81/B-10700.00 Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

4. PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczagce wewnetrznych instalacji wodociggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
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5.PN-B-10720:1998 Wodociggi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

6. PN-79/M-75110-180 Armatura domowej sieci wodociggowe;j.

7.PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wymagania.

8. PN-ISO 7858-1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wodomierze sprzezone. Wymagania.

9. PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtdérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogdélne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajgcych zanieczyszczeniu
przez przeptyw zwrotny.

10. PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.
Nalezy rowniez stosowaé sie do norm i przepisbw powotywanych w tekscie niniejszej
specyfikacji technicznej.
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ST-00.02. MONTAZ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

CPV 45331100-7

1. Wstep

1.1.Przedmiot specyfikaciji technicznej.

Szczegotowa ,Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robo6t” obejmuje wymagania

dotyczgce wykonania instalacji c.0. zimnej wody, c.w.u. oraz cyrkulacji w budynku mieszkalnym

wielorodzinnym przy Pl. Wolnosci 12 w Kutnie.

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;.

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji

robot przy budowie instalacji centralnego ogrzewania w ramach inwestyciji jak w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia robét

montazowych instalacji centralnego ogrzewania zgodnie z pkt. 1.1 ,Wymagania Ogoéine”.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi

polskimi Normami i okresleniami podstawowymi z pkt. 1.2. ST_00.00. ,Wymagania Ogolne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t podano w ST_00.00. ,Wymagania

Ogodlne”.

2. Materiaty.

2.1.0godlne wymagania dotyczace materiatow.

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ST-00.00. ,Wymagania Ogoblne”.

2.2. Szczego6towe wymagania dotyczace materiatow.

Materiaty stosowane do montazu instalacji centralnego ogrzewania powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska
za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska,

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normag
lub aprobatg techniczng, badz uznano za "regionalny wyréb budowlany".

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania nalezy stosowac:

- Przewody: z rur z tworzywa sztucznego typu PE-X/AI/PE PN20 tgczonych za pomoca ksztattek

zaciskowych.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez

widocznych uszkodzen.

- Grzejniki: nalezy stosowac grzejniki stalowe ptytowe z potgczeniami bocznymi oraz grzejniki

drabinkowe tazienkowe.

- Armatura: grzejnikowa wg. projektu.

3.SPRZET.

Sprzet, przeznaczony do wykonania rob6t, powinien by¢ zgodny z wymogami podanymi w ST-

00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu

do uzytkowania, tam gdzie to jest wymagane przepisami.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania instalacji, powinien wykazaé sie mozliwoscig

korzystania ze sprzetu i narzedzi do :

- ciecia, giecia rur;

- montazu ksztattek i innych;

- zakfadanie podpér;

- wykonania préby hydraulicznej;

- sprzet ogb6inobudowlany.

4. TRANSPORT.

Przy realizacji zamowienia Wykonawca jest zobowigzany do stosowania zalecen zawartych w

ST-00.00 ,Wymagania ogélne”.
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Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

Transport grzejnikbw powinien odbywacé sie krytymi srodkami. Zaleca sie transportowanie na
paletach dostosowanych do wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane elementy
jednego typu i wielkosci. Palety powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu
srodka transportu nie nastgpito ich przemieszczanie i uszkodzenie materiatéw. Dopuszcza sie
transportowanie luzem, utozone w warstwy, zabezpieczone przed przemieszczaniem i
uszkodzeniem.

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne,
powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, tgczniki i
materialy pomocnicze nalezy przechowywaé¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych
w pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT.

Instalacje grzewcza wykona¢ nalezy z rur z tworzywa sztucznego typu PE-X/AI/PE PN20
taczonych za pomoca ztaczek zaciskowych.

Rurociggi poziome w instalacjach wewnetrznych ogrzewania wodnego nalezy prowadzi¢ ze
spadkiem wynoszacym, co najmniej 5% w kierunku od najdalszego pionu lub odbiornika ciepta
do zrédta ciepta. W najwyzszych punktach instalacji zamontowa¢ odpowietrzniki. Zmiany
kierunku rurociggdw na instalacji nalezy wykonywaé za pomoca tukéw i kolan.

Przewody tgczy¢ za pomoca tacznikow zaciskowych dostarczanych przez producenta systemu.
Potgczenia roztgczne do armatury wykona¢ za pomocg dwuztgczek. Odlegtosci pomiedzy
uchwytami mocujgcymi w zaleznosci od srednicy rury powinny wynosi¢ od 1,0 m dla srednicy
16 do 1,5 m dla $rednicy 32 mm.

Minimalna odlegtos¢ przewoddw cieplnych od przewoddéw elektrycznych utozonych luzem przy
ukfadaniu réwnolegtym powinna wynosi¢ minimum 0,5 m, a w miejscach skrzyzowan - 0,10 m.
Przewody uktadane w bruzdach powinny by¢ na catej dtugosci owiniete izolacjg z pianki
polietylenowej, ktéra zabezpiecza rure przed uszkodzeniem mechanicznym na skutek tarcia,
stanowi izolacje cieplng i dzwiekochtonng, a réwnoczesnie pozwala na termiczne ruchy
rurociggu.

Przewody odwadniajgce nalezy zamontowa¢ w najnizszych, a odpowietrzajgce w najwyzszych
punktach rurociggu. Armatura nie moze by¢ instalowana na tukach i zatamaniach rurociggéw.
Prosty odcinek przed i za kotnierzem powinien wynosi¢ przynajmniej 1,5 D (gdzie D — Srednica
zewnetrzna rurociggu).

Przejscia przez Sciany i stropy wykona¢ w tulejach ochronnych o $rednicach wigkszych o dwie
dymensje od prowadzonych przewoddw, dtuzszych o min. icm od grubosci przegrody
budowlanej. Przestrzen pomiedzy rura a tuleja wypetni¢ materiatem elastycznym. Przepusty
instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej (El) wymagana dla tych elementow.

Przewody uktada¢ nalezy w sposéb umozliwiajgcy samo kompensacje poprzez naturalne
zatamania.

Gatazki — wykonaé ze spadkiem 1% w kierunku przeptywu. Przy dtugosci powyzej 1,5 m gatgzki
powinny by¢ przymocowane do $cian uchwytami umieszczonymi w potowie dtugosci.

Rurociagi instalacyjne prowadzi¢ w odlegtosci 3 cm (dla $rednic do 40 mm) i 5 cm (dla $rednic
powyzej 40 mm) od otuliny do powierzchni $cian i stropéw a takze pomiedzy otulinami
rurociggow.

Sposob montazu grzejnikdbw wykonac zgodnie z wytycznymi producenta.

Podtgczenie grzejnikow zasilanych od dotu wykona¢ za pomocag armatury podtgczeniowej
umozliwiajgcej regulacje lub odciecie przeptywu przez grzejnik oraz jego napetnienie lub
oproznienie. Dopuszcza sie zastosowanie innych typéw zawordéw termostatycznych przy
zachowaniu charakterystyk przeptywu.

Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawia¢ poziomo w pfaszczyznie réwnolegtej do
powierzchni Sciany. Odstep dowolnego grzejnika od $ciany bocznej we wnece, od strony
gatazki, nie moze by¢ mniejszy niz 25cm.

Grzejniki ptytowe nalezy montowa¢ na dwéch wspornikach i przymocowa¢ do $ciany dwoma
uchwytami, niezaleznie od wielko$ci grzejnika, zgodnie z instrukcja montazu dostarczong przez
producenta, w sposéb zapewniajgcy stato$¢ potozenia i odstepu miedzy ptytami. Wsporniki pod
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grzejniki musza by¢ osadzone w Scianie w sposéb trwaty, prostopadle do powierzchni $ciany
tak, aby grzejnik opierat sie catkowicie na wszystkich wspornikach.
Grzejniki nalezy zabezpieczy¢ przed =zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu
zakonczenia robdét wykonczeniowych. W przypadku, kiedy takie zabezpieczenie nie jest
mozliwe, zamiast grzejnika nalezy zainstalowac¢ grzejnikowy szablon montazowy potgczony z
gatgzkami grzejnikowymi w celu umozliwienia przeprowadzenia badania szczelnosci instalacji.
Jezeli badanie to bedzie przeprowadzone wodg, grzejnikowe szablony montazowe powinny byé
wyposazone w odpowietrzniki miejscowe.
W najwyzszych punktach poziomej instalacji rozprowadzajgcej oraz na zakonczeniach pionéw
nalezy zamontowa¢ automatyczne odpowietrzniki z zaworami stopowymi. Grzejniki wyposazone
sg seryjnie w reczne odpowietrzniki.
Armatura i urzadzenia musza posiada¢ aktualne atesty i swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.
Po wykonaniu i uruchomieniu instalacji c.o. nalezy dokona¢ ewentualnej korekty w nastawach
dla zaworéw termostatycznych i nastawach na zaworach regulacyjnych typu.
UWAGA: Nalezy zwréci¢ szczeg6lna uwage na konsole montazowe. Minimalna wymagana
odporno$¢ na zerwanie (wartos¢ obcigzenia) wynosi 1000N, ponadio konsole musza byé
wyposazone w zaciski zabezpieczajgce przed przypadkowym zrzuceniem grzejnika.
Przygotowanie zaworéw do zamontowania polega na zdjeciu zaslepki, sprawdzeniu czy zawor
jest w pozycji ,otwartej”, sprawdzeniu czystosci wnetrza zaworu, przytaczy zaworu i przytgczy
rurociggu. Zawory mozna montowa¢ na rurociggach poziomych, pionowych i pod katem w
dowolnym potozeniu. Niedopuszczalne sg uszkodzenia przylgczy zaworu oraz btedy
wspotosiowosci zaworu i rurociggu mogace wprowadzi¢ trudne do przewidzenia naprezenia
montazowe.
Zawory kotnierzowe montowa¢ wg technologii opracowanej przez wykonawce instalacji.
Pomiedzy kotnierze stosowaé uszczelki z materiatu dostosowanego do temp. pracy i rodzaju
medium. Kotnierze skreca¢ srubami — klasa min. 8.8, ilos¢ srub — zgodnie z iloscig otworéw w
kotnierzach.
Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montazowej przewodowej armatury
regulacyjnej oraz montaz kryz regulacyjnych, nastawy regulatoréw réznicy cisnienia, nastawy
montazowe zaworbéw grzejnikowych i nastawy eksploatacyjne termostatycznych zaworéw
grzejnikowych, powinny by¢ przeprowadzone po zakonczeniu montazu, ptukaniu i badaniu
szczelnosci instalacji w stanie zimnym.
Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z wynikami
obliczen hydraulicznych w projekcie technicznym instalacji. Nominalny skok regulaciji
eksploatacyjnej termostatycznych zaworéw grzejnikowych powinien byé ustawiony na kazdym
zaworze przy pomocy fabrycznych oston roboczych. Czynnos$¢ ustawienia nalezy dokonaé
zgodnie z instrukcjg producenta zaworow.
Proby szczelnosci lub wytrzymatosci rurociagu wykonac¢ przy zaworach i kurkach catkowicie
otwartych.
Przewody instalacji ogrzewczej powinny byc¢ izolowane cieplnie. Dopuszcza sie nie stosowanie
izolacji cieplnej przewoddw instalacji ogrzewczej, jezeli:
a) sg nimi gatgzki grzejnikowe prowadzone po wierzchu przegrody w pomieszczeniu, w
ktorym znajduje sie grzejnik przytagczony tymi gatgzkami,
b) prowadzone sg w rurze ostonowej w warstwie podtogi i projektowana temperatura
powierzchni podtogi nad przewodem w warunkach obliczeniowych nie przekracza 26°C,
c) z projektu technicznego instalacji wynika wymaganie nie stosowania izolacji cieplnej
okreslonych przewodow.
Armatura instalacji ogrzewczej powinny by¢ izolowane cieplnie, jezeli wymaganie to wynika z
projektu technicznego tej instalacji.
Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu przewodow i
urzadzen, po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnosci, wykonaniu
wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania
oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych rob6t protokotem odbioru. Przy
wykonywaniu izolacji przewoddéw przestrzegaé wymagan normy PN-B-024241:2000. Uwaga:
nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na doktadnos¢, ciggtos¢ i estetyke wykonania izolacji i
ptaszcza izolacyjnego.
Materiat, z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubos¢ oraz rodzaj ptaszcza
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ostaniajgcego, powinny by¢ zgodne z projektem technicznym instalacji ogrzewczej. Materiaty
przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie uszkodzone, a
sposOb sktadowania materiatdw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich
zawilgocenia lub uszkodzenia.

Powierzchnia, na ktérej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie
dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig
cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong
powtokg antykorozyjna.

Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢é zabezpieczone przed uszkodzeniem Ilub
zawilgoceniem. Prace budowlane wykonywa¢ zgodnie z przepisami BHP. Przy pracach przy
przecinaniu stali nalezy stosowac¢ zabezpieczenia istniejgcych wyktadzin $ciennych i
podtogowych. Przy zamurowywaniu zwracaé szczegblng uwage na zamontowane tuleje
ochronne (przestrzen miedzy rurociggiem, a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona
szczeliwem elastycznym).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Obowigzujg zasady podane w ST-00.00. ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot.
Wymagania dla robét podano w punkcie 5. Kazda dostarczona partia materiatbw powinna by¢
zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci producenta.

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowac¢ do rodzaju i wielko$ci instalacji ogrzewczej.
Szczegb6towy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy
inwestorem i wykonawcg z tym, ze powinny one objgé co najmniej badania odbiorcze
szczelnosci, odpowietrzenia, zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych wartosci
cisnienia i temperatury, zabezpieczenia przed korozjg wewnetrzna.

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanatow, przed
pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Jezeli postep
robét budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatow, w ktérych zamontowano czesé
przewodow instalacji, przed catkowitym zakonczeniem montazu catej instalacji, wéwczas
badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci, w ramach odbioréw
czesciowych.

Badanie szczelnosci powinno by¢é przeprowadzone wodg. Podczas odbioréw czesciowych
instalacji, w przypadkach uzasadnionych mozliwoscig zamarzniecia instalacji lub spowodowania
nadmiernej jej korozji, dopuszcza sie wykonanie badania szczelnosci sprezonym powietrzem.
Podczas badania szczelnosci zabrania sie, nawet krotkotrwatego podnoszenia cisnienia ponad
wartosc¢ cisnienia prébnego.

Podczas badania szczelnosci instalacja powinna by¢ odtgczona od Zzrédta ciepta lub zroédito
ciepta powinno by¢ skutecznie zabezpieczone przed uruchomieniem.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci wodg instalacja (lub jej czes¢) podlegajgca
badaniu, powinna byé skutecznie wyptukana woda. Czynnos$¢ te nalezy wykonywac przy
dodatniej temperaturze zewnetrznej, a budynek w kiérym jest instalacja nie moze byé
przemarzniety. Podczas ptukania wszystkie zawory przelotowe, przewodowe i grzejnikowe
powinny by¢ catkowicie otwarte, natomiast zawory obejsciowe catkowicie zamkniete. Przed
napetnieniem wodg instalacji wyposazonej w odpowietrzniki automatyczne i nie wyptukanej, nie
nalezy wkreca¢ kompletnych automatycznych odpowietrznikéw, lecz jedynie ich zawory
stopowe. Do chwili skutecznego wyptukania instalacja taka powinna by¢ odpowietrzana poprzez
reczne otwieranie zaworow stopowych. Zaleca sie potgczenie z elementem otwierajgcym zawor
stopowy weza elastycznego, umozliwiajgcego odprowadzenie wody poptucznej do przenosnego
zbiornika lub kanalizacji. Dopiero po skutecznym wyptukaniu instalacji, w zawér stopowy nalezy
wkreci¢ automatyczny odpowietrznik.

Bezposrednio po ptukaniu nalezy instalacje napetni¢ wodag uwzgledniajgc jednoczesnie
potrzebe zastosowania odpowiedniego inhibitora korozji, jezeli wyniki badania wody stosowanej
do napetniania i uzupetniania instalacji oraz uzyte materialy instalacyjne wymagajg
wprowadzenia go do instalacji.

Nalezy od instalacji odtgczy¢ naczynie wzbiorcze systemu zamknietego, zaslepi¢ rure wzbiorczg
i inne rury zabezpieczajgce. Po napetnieniu instalacji wodg zimng i po doktadnym jej
odpowietrzeniu, nalezy przy cisnieniu statycznym stupa wody, dokonaé starannego przegladu
instalacji (szczegOlnie potaczen i dtawnic), w celu sprawdzenia, czy nie wystepujg przecieki
wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania szczelnosci.
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Instalacje lub jej czes¢, ktéra po napetnieniu wodg nie bedzie uruchomiona przed okresem

wystepowania ujemnej temperatury zewnetrznej, zaleca sie alternatywnie:

a) zabezpieczy¢ przed skutkami zamarzniecia przez zastosowanie wody instalacyjnej ze
srodkiem obnizajgcym temperature jej zamarzania i nie oddziatywujgcym szkodliwie na
elementy instalacji,

b) nie wyposaza¢ w grzejniki, zastepujac je grzejnikowymi szablonami montazowymi z
odpowietrznikami miejscowymi, co po badaniu umozliwi spuszczenie wody z instalacji przy
minimalizacji skutkow korozji.

Do instalacji nalezy podigczyé reczng pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna byé

wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawor zwrotny i spustowy. Podczas badania

powinien by¢ uzywana cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy min. 150 mm) o

zakresie 0 50% wiekszym od ci$nienia prébnego i dzialce elementarnej:

a) 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,

b) 0,2 bar przy zakresie wyzszym.

Badanie szczelnosci instalacji wodg mozemy rozpoczgé po okresie co najmniej jednej doby od

stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie przeciekéw wody

lub roszenia.

Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy zwiekszy¢ cisnienie w

instalacji za pomocg pompy do badania szczelno$ci, kontrolujgc jego warto$¢ w najnizszym

punkcie instalacji.

Co najmniej 3 godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama

(réznica temperatury nie powinna przekracza¢ +/- 3 K) i nie powinno wystepowac

promieniowanie stoneczne).

Po przeprowadzeniu badania szczelnosci wodg zimng powinien by¢ sporzgdzony protokot

badania okreslajacy cisnienie probne, przy ktérym byto wykonywane badanie oraz stwierdzenie,

czy badanie przeprowadzono i zakohnczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem
negatywnym. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac te czesc¢ instalacji, ktéra byta
objeta badaniem szczelnosci.

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar wykonanych rob6t przeprowadzony bedzie po zakonczeniu wszystkich prac zgodnie z

ST-00.00. ,wymagania ogolne”.

Jednostkami obmiarowymi sa:

- dla rurociggow i izolacji termicznej - mb,

- dla armatury, urzadzen grzejnych - szt.,

- dla prob szczelnosci — mb,

- dla regulacji dziatania instalacji — kpl.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogoblne zasady odbioru robo6t podano w specyfikacji technicznej ST-00.00. ,Wymagania ogolne”.

8.1. Odbidér miedzyoperacyjny robét poprzedzajacych wykonanie instalaciji.

- Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robdt poprzedzajgcych
wykonywanie instalacji i w szczego6lnosci powinny im podlegac prace, ktérych wykonanie
ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z
projektem i prawidtowe wykonanie elementow tej instalacji.

- Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywaé¢ szczegdlnie, jezeli dalsze roboty beda
wykonywane przez innych pracownikéw.

- Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadza¢, przyktadowo w stosunku do
nastepujacych rodzajow robot:

a) wykonywanie przej$¢ dla przewoddw przez $Sciany i stropy - umiejscowienie i wymiary
otworu,

b) wykonanie bruzd w Scianach - wymiary bruzd, czystos¢ bruzd, w przypadku odcinka
pionowego instalacji - zgodno$¢ kierunku bruzd z pionem, w przypadku odcinka
poziomego instalacji -zgodno$¢ kierunku bruzd z projektowanym spadkiem, w
przypadku odcinka instalacji w przegrodzie zewnetrznej - projektowana instalacja
cieplna bruzdy,

c) wykonanie kanatéw w budynku dla pod podtogowego prowadzenia przewodéw czesci
wewnetrznej instalacji ogrzewczej lub kanatéw dla prowadzenia przewodéw czesci
zewnetrznej tej instalacji -wymiary wewnetrzne, wykonanie dna i $cian, spadek,
odwodnienie.
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Po dokonaniu odbioru miedzy operacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét stwierdzajgcy jakosé
wykonania rob6t oraz potwierdzajacy ich przydatnosé do prawidtowego wykonania instalacji. W
protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac¢ miejsca i zakres robét objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robét albo ich przydatnosci do prawidtowego

wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych

lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonaé odbioru
miedzyoperacyjnego.

8.2. Odbior techniczny - czesciowy instalaciji.

Odbiér techniczny - czesciowy powinien by¢ przeprowadzony dla tych elementéw lub czesci

instalacji ogrzewczej, do ktoérych zanika dostep w wyniku postepu robét. Dotyczy on np.:

przewodow utozonych i zaizolowanych w zamurowanych bruzdach, przewodéw uktadanych w

rurach ptaszczowych w warstwach budowlanych podtogi, uszczelnieh przejs¢é w przepustach

przez przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie
odbioru koncowego (technicznego).

Odbiér czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego

(technicznego) jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalaciji.

W ramach odbioru cze$ciowego nalezy:

- sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z projektem
technicznym oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym
projekcie,

- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWIO, a w przypadku odstepstw sprawdzi¢ uzasadnienie
koniecznosci odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy,

- przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzajgcy prawidtowe

wykonanie robo6t, zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik

niezbednych badan odbiorczych W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowa¢ miejsce
zainstalowania elementéw lub lokalizacje czesci instalacji, kiére byly objete odbiorem
czesciowym. Do protokotu nalezy dotgczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i

termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy

ponownie dokona¢ odbioru czesciowego.

8.3. Odbior koncowy instalaciji

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego - koncowego po spetnieniu

nastepujgcych warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tgcznie z wykonaniem izolaciji
cieplnej,

b) instalacje wyptukano, napetniono wodg i odpowietrzono,

c) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakohczyty sie wynikiem pozytywnym,

d) zakonczono uruchamianie instalacji obejmujace w szczegolnosci regulacje montazowg oraz
badanie na goragco w ruchu ciggtym podczas ktérych zrédto ciepta bezposrednio zasilajgce
instalacje zapewniato uzyskanie zatozonych parametrow czynnika grzejnego (temperatura
zasilania, przeptyw, cisnienie dyspozycyjne),

e) zakonczono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majgce wptyw na
efekt ogrzewania w pomieszczeniach obstugiwanych przez instalacje i spetnienie wymagan
rozporzadzenia [2] w zakresie izolacyjnosci cieplnej i innych wymagan zwigzanych z
oszczednoscig energii.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i

uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy),

b) dziennik budowy,

c) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami
pozwolenia na budowe i przepisami,

d) obmiary powykonawcze,

e) protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

f) protokoty odbioréw technicznych - czesciowych,

g) protokoty wykonanych badan odbiorczych,

h) dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych
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wykonano instalacje,
i) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajgcych odbiorom technicznym,
j) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobdw,
k) instrukcje obstugi instalacji.
W ramach odbioru koncowego nalezy:
a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,
b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWIO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy
uzasadnienie koniecznosci wprowadzania odstepstwa,
C) sprawdzi¢ protokéty odbioréw miedzyoperacyjnych,
d) sprawdzi¢ protokéty odbioréw technicznych czesciowych,
e) sprawdzi¢ protokéty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,
f) uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.
Odbidér koncowy konczy sie protokolarnym przejecia instalacji ogrzewczej do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem
przyczyn takiego stwierdzenia.
Protokét odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowienn warunkowych. W przypadku
zakonhczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior
instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto sprawdzi¢ czy w czasie pomiedzy
odbiorami elementy instalacji nie ulegty destrukcji spowodowanej korozjg zamarznieciem wody
instalacyjnej lub innymi przyczynami.
9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Zasady ptatnosci, za wykonane prace, bedg zgodne z zasadami przedstawionymi w specyfikaciji
technicznej ST_00.00.. ,Wymagania ogolne”.
10. OBOWIAZUJACE PRZEPISY.
W trakcie wykonywania czynnosci podczas robét instalacji centralnego ogrzewania nalezy
zastosowac sie do: - Polskich Norm:
PN-85/B-02421 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna rurociggéw, armatury i
urzgdzen. Wymagania i badania”
PN-64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.
PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.
PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych
systemow cieptowniczych. Wymagania”.
PN-91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania”.
PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania”.
PN-91/M-75009 , Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i
badania”.
PN-EN 215-1:2002 ,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czes¢ 1: Wymagania i badania”.
PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce jakosci
wody”
PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki - Wymagania i warunki techniczne”

- Inne dokumenty:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych — czes¢ Il Instalacje
Sanitarne i Przemystowe - opracowane przez COBRTI INSTAL — wydawnictwo ARKADY -
1988.

UWAGA!

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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