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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 

• Część ogólna (podstawa i zakres opracowania)  

• Uprawnienia budowlane wraz z zaświadczeniem przynależności do 

PIIB dla projektanta 

• Informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia  

 

PROJEKT BRANŻY SANITARNEJ 
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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA  DZIAŁKI 
 

1. Zakres opracowania 
 
Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Teatralnej 10 i Pl. Wolności 15 jest budynkiem 
trzykondygnacyjnym oraz w części dwukondygnacyjnym, częściowo podpiwniczonymi z 
częściowo użytkowym poddaszem - (budynek niski).  
W budynku zaprojektowano: 

− Instalację zimnej wody, ciepłej wody użytkowej  oraz cyrkulacji; 
− Instalację centralnego ogrzewania.  
 
2. Podstawa opracowania 

 
Podstawę opracowania stanowią następujące dokumenty: 

• zlecenie Inwestora; 
• wizja lokalna w terenie oraz pomiary własne; 
• mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 do celów opiniodawczych; 
• ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1333); 
• rozporządzenia wykonawcze do ww. ustawy; 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie               
(t.j. Dz.U. 2019 poz. 1065). 

 
3. Położenie obiektu 

 
Działka geod. o nr ewid. 371, 373, obręb nr 5 – „Śródmieście” na której znajduje się obiekt 
będący przedmiotem opracowania, położona jest w m. Kutno przy ul. Teatralnej 10 i Pl. 
Wolności 15. 
 

4. Istniejący stan zagospodarowania działki 
 
Dla obszaru objętego inwestycją nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego. 
Dla przedmiotowej inwestycji nie jest wymagana decyzja o warunkach zabudowy. 
Na działkach nr 371, 373 znajduje się budynek mieszkalny wielorodzinny.  
Ciepło dla potrzeb c.o. i c.w.u. dostarczane będzie z projektowanego węzła cieplnego (wg 
odrębnego opracowania) zlokalizowanego na parterze budynku.  
Do działki doprowadzona jest linia energetyczna oraz podziemna infrastruktura, tj. 
kanalizacja sanitarna i wodociąg.  
Dla inwestycji nie jest wymagane wydanie decyzji o warunkach zabudowy.  
 

5. Projektowane zagospodarowanie działki 
 
Ukształtowanie terenu i zieleń pozostają bez zmian. 
 

6. Warunki infrastruktury technicznej 
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Zasilanie istniejącego budynku w energię elektryczną i wodę oraz odprowadzenie ścieków 
odbywa się z istniejących przyłączy. Zasilanie c.o. z projektowanego węzła cieplnego (wg 
odrębnego opracowania). 
 

7. Warunki komunikacji 
 
Dostęp do drogi publicznej do obiektu  odbywa się poprzez istniejący zjazd  z Pl. Wolności. 
Dojście do budynku odbywa się poprzez istniejący chodnik od strony Pl. Wolności. 
 

8. Bilans zagospodarowania terenu 
 
Powierzchnia działek nr 371, 373 -  691 m2. 
Powierzchnia zabudowy budynku objętego opracowaniem (istniejąca)  
- bez zmian ~ 416 m2. 

 
9. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu 

budowlanego  na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty 
sąsiednie.  

− Zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania 
ścieków:  

Nie przewiduje się zużycia wody ani odprowadzania ścieków w związku z projektowaną 
inwestycją. 

− Emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z 
podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się:  

Nie dotyczy. 
− Rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów:  

W ramach projektowanej inwestycji nie przewiduje się wytwarzania odpadów. 
− Emisji hałasu oraz wibracji, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, 

pola elektromagnetycznego czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się:  
Projektowana instalacja wodociągowa i c.o. nie będzie emitowała hałasu, wibracji ani 
promieniowania. 

− Wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w 
tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne:  

Nie przewiduje się. 
 

10. Ochrona zabytków 
 

Budynek przy ul. Teatralnej 10 wpisany jest do gminnego rejestru zabytków Miasta Kutno 
jako – Kamienica dom mieszkalny – rejestr zabytków - Zespół Urb.-Arch., ulicy Teatralnej 
i dawnego Rynku Zduńskiego - rejestr zabytków nr 1134; decyzja KS.V-680/12/74 z dnia 
1 czerwca 1974 roku.. 
Budynek przy Pl. Wolności 15 wpisany jest do gminnego rejestru zabytków Miasta Kutno 
jako – Dom mieszkalny wraz z oficyną - rejestr zabytków - Zespół Urbanistyczno-
Architektoniczny Pl. Wolności, rejestr zabytków nr 1132; decyzja KS.V-680/10/74 z dnia 1 
czerwca 1974 roku. 
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11. Wpływ inwestycji na ochronę środowiska naturalnego 
 

Inwestycja nie wpłynie na pogorszenie środowiska naturalnego w tym rejonie a wręcz je 
poprawi, po zastąpieniu węgla oraz innych paliw stałych jako nośnika energii 
wykorzystywanym do celów grzewczych, ciepłem z miejskiej sieci ciepłowniczej. 
Inwestycja poprawi również komfort użytkowania budynku. 
 

12. Warunki gruntowo wodne 
 

W ramach inwestycji wykonana nie będą wykonywane żadne roboty ziemne.  
 

13. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 
 

Budynek zakwalifikowano do kategorii XIII - pozostałe budynki mieszkalne (wg załącznika 
do ustawy prawo budowlane). 
 
Zgodnie z pkt. 20 w art. 3 ustawy Prawa Budowlanego zdefiniowano obszar oddziaływania 
obiektu, w następujący sposób: obszar oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć 
teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, 
wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym 
zabudowy tego terenu.  
Instalacja c.o.,  zimnej wody,  c.w.u. oraz cyrkulacji nie jest obiektem budowlanym i dla 
tego rodzaju inwestycji nie wyznacza się obszaru oddziaływania. 
 
 

 

Projektował: 
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   Oświadczam, że projekt budowlany pt.: 
 

 
Wykonanie projektu instalacji c.o. i instalacji wodociągowej (wody zimnej, 
c.w.u. i cyrkulacji) dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego  

w m. Kutno, ul. Teatralna 10 i Pl. Wolności 15, działki nr ew. 371, 373, obręb ew. 
nr 5 „Śródmieście”, 

 
został wykonany zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
 

 

 

 

 

 

 

 
………………………………….. 
    (mgr inż. Maciej Dzikowski) 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 

I OCHRONY ZDROWIA 

 

 

 

 

OBIEKT: 

 

Wykonanie projektu instalacji c.o. i instalacji wodociągowej (wody 

zimnej, c.w.u. i cyrkulacji) dla budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego 

 

 

ADRES:  

Miejscowość:  Kutno, ul. Teatralna 10 i Pl. Wolności 15 
Powiat:  Kutno 
Województwo:  łódzkie 
Nr ew. dz.:   371, 373, obręb nr 5 – „Śródmieście” 
   

 

 

INWESTOR: 

Zarząd Nieruchomości Miejskich 
ul. Oporowska 5, 99-300 Kutno 
  
 

 

AUTOR:  

 

 

mgr inż. Maciej DZIKOWSKI 

upr. bud. nr ewid. LOD/1487/POOS/10 

 

99-300 Kutno, ul. Łubinowa 16 
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WYTYCZNE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) 

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla potrzeb budowy instalacji c.o., zimnej 

wody, c.w.u. oraz cyrkulacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. 

Przy wykonywaniu prac związanych z budową przyłącza cieplnego należy przestrzegać: 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Jednolity tekst Dz.U.03.169.1650); 

− ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Jednolity tekst: Dz.U. 2019 poz. 1040); 

− art. 21 „a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1333);  

− ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 

667); 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w 

dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860 z późniejszymi 

zmianami): 

− rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzajów 

prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz. U. Nr 62, poz. 287); 

− Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń 

technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. 2012 poz. 1468); 

− rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

Plan BIOZ powinien określać: 

− szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na 

stanowiskach robotniczych; program szkolenia powinien być dostosowany do rodzajów i 

warunków wykonywanych prac. Powinien zapewnić pracownikom zapoznanie się z 

występującymi czynnikami środowiska pracy, ryzykiem zawodowym związanym z 

wykonywanymi czynnościami, sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą 

wystąpić oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy. 

− ocenę ryzyka zawodowego, występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku 

pracy; 

− podstawowe wymagania bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych; 

− sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych. 

W Planie BIOZ należy zwrócić szczególną uwagę na: 

− roboty wykonywane na drabinach i pomostach roboczych; 
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− prace spawalnicze z uwzględnieniem właściwego zabezpieczenia butli acetylenowo – 

tlenowych oraz aparatów spawalniczych, a także używania przez spawaczy i pomocników 

wymaganej przepisami odzieży ochronnej oraz zabezpieczeń na twarz i oczy; przy pracach 

spawalniczych należy uwzględnić właściwe zabezpieczenia związane z ochroną p.poż. 

oraz odpowiednim przewietrzaniem miejsca pracy. 

− wytyczne ochrony pracy z aparatami i urządzeniami wysokoobrotowymi takimi jak: wiertarki 

udarowe, gwintownice mechaniczne oraz szlifierki tarczowe; 

− wytyczne bezpieczeństwa prowadzenia prac w pobliżu elementów innych instalacji, a w 

szczególności instalacji elektrycznej i teletechnicznej. 

Pracownicy wykonujący prace przy montażu instalacji muszą być przeszkoleni w zakresie zasad 

BHP zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy Dz. U. Nr 180 z 2004r., poz. 1860 z 

późn. zmianami. 

 

ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH: 

Prowadzenie prac budowlanych w terenie dostępnym dla osób postronnych – zorganizowanie 

placu budowy: 

− prowadzenie prac przy użyciu odpowiedniego sprzętu; 

− w przypadku realizowania sieci etapami: przeprowadzenie odbiorów częściowych oraz 

sukcesywne przywracane terenu do stanu pierwotnego; 

− utrzymywanie porządku na placu budowy. 

 

INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT 

SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH. 

Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na 

stanowiskach robotniczych przeprowadza się jako szkolenie wstępne i szkolenie okresowe. 

Szkolenia te prowadzone są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. 

Szkolenia wstępne ogólne – „instruktaż ogólny” – przechodzą wszyscy nowo zatrudnieni 

pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracowników 

z podstawowymi przepisami BHP, zawartymi w Kodeksie Pracy, w układach zbiorowych pracy i 

regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami 

udzielania pierwszej pomocy. 

Szkolenie wstępne na stanowisku pracy – „instruktaż stanowiskowy” – powinien zapoznawać 

pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami  ochrony 

przed zagrożeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. 
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Pracownicy, przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym 

związanym z pracą na danym stanowisku pracy. 

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na 

stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez 

pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. 

Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie BHP powinny być przeprowadzone w okresie nie 

dłuższym niż 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy. 

Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach roboczych 

powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach 

pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz zagrożenia 

wypadkowe, nie rzadziej niż raz w roku. 

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych 

maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. Powyższy wymóg nie 

dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trójfazowymi o mocy do 

1KW. 

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania aktualne 

instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 

− wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia 

pracowników; 

− obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych; 

− postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi; 

− udzielania pierwszej pomocy. 

Wyżej wymienione instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem 

danej pracy, zasady i sposobu bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonania 

po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia 

dla życia lub zdrowia pracowników. 

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych 

kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad 

BHP. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu 

obowiązków. 

ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM 

WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH. 
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Nieprzestrzeganie przepisów BHP na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich 

zagrożeń dla życia i zdrowia pracowników. 

Przyczyny organizacyjne powstawania wypadków przy pracy: 

 niewłaściwa ogólna organizacja pracy: 

− niewłaściwy podział pracy lub rozplanowanie zadań; 

− niewłaściwe polecenia przełożonych; 

− brak nadzoru; 

− brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym; 

− tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy; 

− brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i ergonomii; 

− dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich; 

 niewłaściwa organizacja stanowiska pracy: 

− niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy; 

− nieodpowiednie przejścia i dojścia; 

− brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór. 

Przyczyny techniczne powstania wypadków przy pracy: 

 niewłaściwy stan czynnika materialnego: 

− wady konstrukcyjne czynnika  

Przyczyny organizacyjne powstawania wypadków przy pracy: 

− brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające; 

− brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór; 

− brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń; 

− niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw; 

 niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego: 

− zastosowanie materiałów zastępczych; 

− niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych; 

 wady materiałowe czynnika materialnego: 

- ukryte wady materiałowe czynnika materialnego; 

 niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego: 

- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego; 

- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego; 

- niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego. 

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 
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- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny 

pracy; 

- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z 

przeznaczeniem; 

- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników  

przed wypadkiem przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z 

warunkami środowiska pracy; 

- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także 

o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem. 

Na podstawie: 

 oceny ryzyka zawodowego, występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku 

pracy; 

 wykazu prac szczególnie niebezpiecznych; 

 określenia podstawowych wymagań BHP przy wykonywaniu prac szczególnie 

niebezpiecznych; 

 wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby; 

 wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej, 

kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 

−  zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników 

przed  zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i 

uciążliwych (np. używanie kasków i wykonywane przez dwie osoby prac w warunkach 

szczególnego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego); 

− koordynowanie realizacji zadań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia; 

− zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie 

technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń. 

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych: 

 osoba posiadająca uprawnienia budowlane we właściwym zakresie kierująca bezpośrednio 

robotami budowlanymi – kierownik budowy zobowiązany jest każdorazowo: 

- udzielić instruktażu wszystkim zatrudnionym na ich stanowisku pracy; 

- zabezpieczyć miejsca robót a szczególnie wykopy przed dostępem osób trzecich; 

 pracownicy wykonujący prace budowlane powinni: 

- przeszkoleni w zakresie BHP; 

- posiadać umiejętności zawodowe i stosowne uprawnienia do wykonywanej pracy; 
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 członkowie zespołu pracowników są zobowiązani: 

- wykonywać prace zgodnie z zasadami bezpieczeństwa pracy oraz zgodnie z poleceniami i 

wskazówkami osoby kierującej zespołem; 

- stosować odzież ochronną i roboczą oraz sprzęt ochrony osobistej wymagany przy 

wykonywaniu danego rodzaju prac; 

- reagować na nieprzestrzeganie przepisów BHP przez innych pracowników i informować o 

tym kierującego zespołem (brygadzistę); 

- powstrzymać się od wykonywania pracy gdy pojawią się zagrożenia dla życia i zdrowia. 

Przed przystąpieniem do wykonywania prac należy: 

− przygotować miejsce pracy; 

− zastosować wymagane zabezpieczenia; 

− założyć ogrodzenia, barierki i osłony w zależności od potrzeb; 

− oznaczyć miejsca pracy i wywiesić w razie potrzeby tablice ostrzegawcze; 

− przeszkolić pracowników (j.w.); 

− pouczyć pracowników zespołu o warunkach pracy oraz zagrożeniach w sąsiedztwie miejsca 

pracy.  

Przy wykonywaniu prac należy stosować następujące zasady: 

− rozszerzenie prac poza zakres jest zabronione; 

− usuwanie ogrodzeń, osłon w czasie prac jest zabronione; 

− przechodzenie poza strefę robót jest zabronione; 

− korzystanie ze sprzętu ochronnego jest obowiązkowe. 

Po zakończeniu prac kierujący zespołem jest zobowiązany zapewnić usunięcie materiałów, 

narzędzi z miejsca pracy. 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników, osoba 

kierująca pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w 

celu usunięcia tego zagrożenia. 

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz 

odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz 

odzieży i obuwia roboczego, opracowanego przez pracodawcę. 

Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych 

środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami np. 

upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu. 

Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi 

środkami. 
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Na budowie powinien być wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierający adresy                    i 

numery telefonów: najbliższego punktu lekarskiego, najbliższej straży pożarnej, posterunku policji. 

Zgodnie z art. 21a ust 1 Prawa Budowlanego, kierownik budowy jest obowiązany sporządzić lub 

zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla 

danej inwestycji. 

 

 

 

 

 

………………………………….. 
    (mgr inż. Maciej Dzikowski) 
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II. PROJEKT BRANŻY SANITARNEJ 

1. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH 
 
1.1. Zakres opracowania 

 

Przedmiotem opracowania jest instalacja centralnego ogrzewania, zimnej wody, ciepłej wody 

użytkowej oraz cyrkulacji w istniejącym budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym w 

Kutnie, przy ul. Teatralnej 10 i Pl. Wolności 15, dz. nr ew. 371, 373, obręb nr 5 – „Śródmieście”. W 

budynku zaprojektowany zostanie węzeł c.o. wg odrębnego opracowania stanowiący źródło ciepła 

dla potrzeb c.o. oraz c.w.u. w budynku. 

 

1.2. Instalacja zimnej wody, ciepłej wody użytkowej oraz cyrkulacji 

Projektowana wewnętrzna instalacja wodociągowa obejmuje doprowadzenie wody zimnej                     

i ciepłej wody użytkowej do lokali mieszkalnych.  

W ramach inwestycji projektuje się całkowitą wymianę instalacji zimnej wody od istniejącego 

zestawu wodomierzowego w budynku oraz instalację wewnętrzną c.w.u. i cyrkulacji w budynku. 

ILOŚĆ WODY DO CELÓW BYTOWO-GOSPODARCZYCH 

Wyznaczenia przepływu obliczeniowego wykonano na podstawie normy PN-92/B-01706 z 1992 r. 

„Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.”  

ZESTAWIENIE PRZYBORÓW SANITARNYCH W BUDYNKU: 

 

Lp. 

 

Przybory 

 

Wypływ jedn. 

 

zw 

 

cwu 

1 Umywalka 0,07 12 szt.x0,07 12 szt.x0,07 
2 Zlewozmywak 0,07 21 szt.x0,07 21 szt.x0,07 
3 WC 0,13 21 szt.x0,13 0 
4 Wanna 0,15 7 szt.x0,15 7 szt.x0,15 
5 Natrysk 0,15 10 szt.x0,15 10 szt.x0,15 
6 Pralka 0,25 18 szt.x0,15 0 
Σqn [dm3/s] 10,29 3,89 

 
Przepływ obliczeniowy zimnej wody: 

Q=2,18 dm³/s 

Przepływ obliczeniowy ciepłej wody: 

Q=1,25 dm³/s 

Obliczeniowa moc cieplna węzła cieplnego dla potrzeb przygotowywania ciepłej wody – 

wg PN-92 B-01706: 

Φ = q · cw · ρ · (te – tz) 

gdzie: 
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q – obliczeniowy przepływ ciepłej wody (qhśr = 0,23m3/h, qhmax = 0,96m3/h); 

cw – ciepło właściwe wody (4,2 kJ/kg0C); 

ρ – gęstość wody (kg/dm3); 

te – obliczeniowa temperatura ciepłej wody (550C); 

tz – obliczeniowa temperatura zimnej wody (100C); 

Φ = 50,7 kW 

Wewnętrzną instalację wykonać z rur Wavin ULTRA BOR Plus łączonych za pomocą zgrzewania 

polifuzyjnego, prowadzonych na ścianach (w zabudowie z płyt GK) oraz w bruzdach ściennych 

(średnice przewodów zostały podane w części rysunkowej).  

Piony prowadzone natynkowo oraz poziomy prowadzone pod sufitem parteru obudować 

płytami G-K. 

Dobór średnic rurociągów wykonano programem komputerowym Instal TS.  

Na pionach na parterze zamontować kulowe zawory odcinające. W celu rewizji zamontować 

drzwiczki o wym. 20x20cm umożliwiające dostęp do zaworów. 

Źródłem ciepłej wody użytkowej jest projektowany węzeł cieplny (wg odrębnego opracowania).  

Wartość izolacji cieplnej przewodów i komponentów  dla instalacji c.o. oraz c.w.u.: 

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu 
 Minimalna grubość izolacji cieplnej 

(materiał 0,035 W/(m*K) 
 

1 Średnica wewnętrzna do 22 mm 20mm 
2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm 30mm 
3 Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm równa średnicy wewnętrznej rury 
4 Przewody i armatura  wg. poz. 1-3 

przechodzące przez ściany lub stropy, 
skrzyżowania przewodów 

½ wymagań z poz. 1-3 

5 Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1-3, 
ułożone w komponentach budowlanych 
między ogrzewanymi pomieszczeniami 
różnych użytkowników 

½ wymagań z poz. 1-3 

6 Przewody wg poz. 5 ułożone w podłodze 6 mm 
 

Przewody należy prowadzić w izolacji.  

Przewody wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji układane pod tynkiem należy izolować otuliną PE             

gr. min. 9mm. Pozostałe przewody zaizolować otuliną PE gr. 20mm. 

Przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy wykonać w tulejach ochronnych a wolne 

przestrzenie między tuleją i przewodem wypełnić materiałem trwale elastycznym. 

W celu opomiarowania ilości zużywanej wody projektuje się wodomierze mieszkaniowe z.w. i 

c.w.u. Zamontować wodomierze skrzydełkowe DN 15. Qnom = 1,0 m3/h.. Wodomierze zamontować 

w szafkach ściennych lub w zabudowach. 
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Próba ciśnieniowa instalacji wodociągowej 

Po zakończeniu prac montażowych przed zaizolowaniem instalacji i przed zakryciem bruzd, należy 

wykonać dokumentację powykonawczą oraz instalacje wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji należy 

poddać próbom szczelności.  

Próbę szczelności należy wykonywać przy ciśnieniu 1.5 razy większym od ciśnienia roboczego. 

Ciśnienie to w okresie 30 minut należy dwukrotnie podnosić do pierwotnej wartości co 10 minut. 

Po dalszych 30 minutach spadek ciśnienia nie może przekraczać 0,06MPa. W czasie następnych 

120 minut spadek ciśnienia nie powinien przekroczyć 0,02MPa. W przypadku wystąpienia 

przecieków, należy je usunąć i ponownie wykonać całą próbę od początku. 

Po wykonaniu próby ciśnieniowej wykonać płukanie i dezynfekcję roztworem podchlorynu sodu. 

Po wykonaniu dezynfekcji i płukania należy pobrać próbki wody do analizy bakteriologicznej w celu 

sprawdzenia przydatności wody do picia. 

 

UWAGI: 

− Nie można prowadzić przewodów wodociągowych w budynkach nad przewodami  gazowymi i 

elektrycznymi. 

− Minimalna odległość metalowych przewodów instalacji wodociągowych od przewodów 

elektrycznych przy układaniu równoległym powinna wynosić co najmniej 0,5 m, w miejscach 

skrzyżowań 0,05 m. 

− poziomy instalacji wody ciepłej i cyrkulacji należy prowadzić ze spadkiem w kierunku zasilenia 

(w kierunku przyłącza wody), w celu umożliwienia centralnego odwodnienia jak największej 

części instalacji. 

 
1.3. Instalacja centralnego ogrzewania. 
 

Temperatury obliczeniowe pomieszczeń przyjęto Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 

12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie. Obliczenie zapotrzebowania ciepła przyjęto zgodnie z PN-EN 12831: 2006. Strefa 

klimatyczna III. Obliczenia cieplne przegród wykonano na podstawie EN-ISO 6946 programem 

OZC. 

Średnice rurociągów oraz dobór grzejników wykonano programem komputerowym Instal HCR.  

W budynku zaprojektowano instalacje dwururową systemu zamkniętego.  

Parametry techniczne instalacji: 

-     wydajność instalacji   93,1 kW, 

-     min. wymagane ciśnienie dysp.   43,0 kPa, 



 
Projekt budowlany -  Wykonanie projektu instalacji c.o. i instalacji wodociągowej (wody zimnej, c.w.u. i cyrkulacji)                      Strona nr 21 

 

    
21

-     łączny przepływ    4,3 m3/h, 

Instalację zasilaną z projektowanego węzła cieplnego przewiduje się do wykonania jako wodną 

niskoparametrową pompową z zamkniętym układem zabezpieczenia. 

Zasilanie instalacji z projektowanego węzła cieplnego o parametrach 70/50ºC. 

Przewody w piwnicy prowadzić pod stropem piwnicy. 

Przewody instalacji zaprojektowano z rur z tworzyw sztucznych  Wavin PE-X/Al/PE  PN 20.    

Podane w części rysunkowej średnice DN oznaczają średnice zewnętrzne rurociągów. 

Przewody montować w na ścianach budynku. W miejscach wskazanych w części rysunkowej 

przewody prowadzić podtynkowo oraz obudować płytami GK na stelażu stalowym. 

Poziomy prowadzone pod sufitem parteru obudować płytami G-K na stelażu stalowym. 

Do odpowietrzania instalacji co. projektuje się automatyczne odpowietrzniki z mosiądzu  φ 15mm, 

umieszczone zgodnie z częścią graficzną opracowania. Dodatkowo zamontować odpowietrzniki 

ręczne i automatyczne na grzejnikach. 

Grzejniki 

Jako elementy grzejne w zaprojektowano grzejniki stalowe płytowe boczno zasilane V&N COSMO 

Nova z zaworami termostatycznymi oraz głowicami termostatycznymi. W łazienkach zastosowano 

grzejniki drabinkowe typ COSMO Standard lub TRINNITY. 

Odstępy grzejników od elementów budowlanych: 

- między grzejnikiem a ścianą: 50mm; 

- między dolną krawędzią grzejnika a podłogą: 70 ÷100mm; 

- między górną krawędzią grzejnika a parapetem 50 ÷ 100mm. 

Armatura 

W instalacji c.o. należy stosować następujące typy armatury i osprzętu. 

- wszystkie grzejniki wyposażyć w odpowietrznik i korek, 

- na grzejniku łazienkowym i boczno zasilanych na przewodzie zasilającym zamontować zawór 

termostatyczny z nastawą wstępną z głowicą oraz na przewodzie powrotnym zawór odcinający, 

- w najwyższych punktach instalacji zamontować odpowietrzniki automatyczne z zaworami 

odcinającymi. 

Zabezpieczenie instalacji 

Zabezpieczenie instalacji przed wzrostem ciśnienia przez naczynie wzbiorcze przeponowe oraz 

zawór bezpieczeństwa (urządzenia zamontowane w węźle cieplnym – wg odrębnego 

opracowania). 

Przejścia przez przegrody budowlane: 
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Przejście przez przegrody wykonać w tulejach ochronnych. Tuleje ochronne wykonać z rur 

stalowych o średnicach wewnętrznych większych od średnic zewnętrznych przewodów o co 

najmniej: 2 cm dla przejść przez ściany, oraz 1 cm przy przejściu przez strop. Tuleja powinna 

być dłuższa niż grubość przegrody pionowej około 5 cm z każdej strony, a przy przejściu przez 

strop powinna wystawać o 2 cm powyżej posadzki. W tulei ochronnej nie powinno znajdować się 

żadne połączenie rur. Przestrzeń między rurą przewodową a tuleją ochronną wypełnić pianką 

ogniochronną. Przewody układane pod tynkiem powinny być przykryte minimum 2 cm tynku. 

Instalację c.o. wykonać zgodnie z wytycznymi i instrukcją wykonawczą producenta.  

Odwodnienie instalacji – kurki spustowe za zaworami odcinającymi.  

Po wykonaniu instalacji należy przeprowadzić dokładne płukanie. Prędkość wody płuczącej V=1,5 

m/s. Po płukaniu należy wykonać próbę ciśnieniową na zimno celem sprawdzenia szczelności 

połączeń. Po próbie szczelności zaizolować należy wszystkie przewody rozprowadzające – np. 

izolacja pianką PE z izolacją z folii, miękką. 

Piony prowadzone natynkowo oraz gałązki do grzejników nieizolowane. 

Przewody prowadzone w bruzdach ściennych pomiędzy ogrzewanymi pomieszczeniami 

zaizolować izolacją o gr. ½ wymienionych powyżej. 

Po zmontowaniu instalacji centralnego ogrzewania przeprowadzić próbę szczelności przy pomocy 

wody zimnej. Próbę ciśnieniową należy przeprowadzić zgodnie z „warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” na ciśnienie robocze plus 0,2 MPa lecz co 

najmniej na 0,4 MPa  oraz czasie trwania 1 godzina. Wynik próby uważa się za pozytywny jeżeli 

nie nastąpi spadek ciśnienia. Po sprawdzeniu kompletności instalacji i pozytywnym odbiorze próby 

ciśnieniowej możemy przystąpić do rozruchu instalacji. 

Rozruch instalacji prowadzić stosując podwyższanie temperatury wody zasilającej 50 C na godzinę. 

Po 3 dobowym okresie działania można przystąpić do regulacji instalacji (nastawy zaworów 

podano w części rysunkowej). Najpierw należy wykonać wszystkie regulacje i nastawy 

przewidziane projektem. Następnie należy dokonać pomiarów temperatury w poszczególnych 

pomieszczeniach. Pomiar należy przeprowadzić po 3 dobach działania ogrzewania w ustalonych 

warunkach. Pomiarów nie należy przeprowadzać przy temperaturach zewnętrznych wyższych od 

+50C. Regulację można uznać za przeprowadzoną prawidłowo, jeśli odstępstwa temperatury w 

pomieszczeniach mieszczą się w granicy –10 C +20 C od temperatur zakładanych w projekcie. 

Po zakończeniu montażu instalacji centralnego ogrzewania należy wypełnić wszystkie przebicia 

przez ściany i stropy . 

Pomiar ciepła 

W celu rozliczania kosztów na budynki ul. Teatralna 10 i Pl. Wolności 15, projektuje się 

opomiarowanie poprzez montaż ultradźwiękowych liczników ciepła. 
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Dla instalacji budynku przy ul. Teatralnej 10  projektuje się ciepłomierz INVONIC H firmy Apator o 

przepływie Qp = 3,5 m³/h. 

Dla instalacji budynku przy Pl. Wolności 15  projektuje się ciepłomierz INVONIC H firmy Apator o 

przepływie Qp = 6,0 m³/h. 

Lokale mieszkalne opomiarowane w przyszłości zostaną za pośrednictwem podzielników kosztów 

montowanych bezpośrednio na grzejnikach. 

UWAGA!!: 
 
W czasie prób ciśnieniowych węzeł cieplny oraz pozostałe urządzenia technologiczne 
powinny być odłączone. 
              

2. UWAGI KOŃCOWE. 

Prace wykonać zgodnie z: 

 Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych 

wydanymi przez Polską Korporację Techniki Sanitarnej Grzewczej Gazowej i Klimatyzacji 

SGGiK – Warszawa 1994r. 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2019 poz. 

1065). 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401 z 2003r). 

 Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom II. 

 Dokumentacją techniczno – ruchową urządzeń. 

 Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych – zeszyt nr 7 –

COBRTI Instal Warszawa. 

 Wymagania techniczne COBRTI INSTAL „Warunki techniczne wykonania i odbioru 

instalacji ogrzewczych”. Zeszyt nr 6. 

 Wykonanie robót należy powierzyć kwalifikowanym wykonawcom zapewniając należyty 

nadzór techniczny. Roboty wykonać zgodnie z projektem, przepisami BHP, Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru oraz zgodnie z obowiązującymi normami państwowymi 

i branżowymi. 

 Wszystkie urządzenia i materiały zawarte w projekcie na etapie realizacji inwestycji mogą 

podlegać zamianie przy zachowaniu parametrów technicznych równoważnych lub 

lepszych. 
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Tabela Nr 1 

Dobór wielkości grzejników 
    

Symbol odb. Symbol 
pomiesz. 

θi 
[°C] 

Φdane 
[W] 

Φdobr 
[W] 

Φzysk 
[W] 

G 
[kg/h] 

θz 
[°C] 

θp 
[°C] 

Typ 
grzejnika 

L 
[mm] 

H 
[mm] 

D 
[mm] 

A'/A 
[%] 

                                          

Kondygnacja:  1 Parter 

 
Jednostka budynku:  01/1 plac Wolności 15 

  
G: Pl_1/1 Pl_1/1 20 1234 1234 0 56,2 69,4 50,5 22K/600 1000 600 105 100 

  
G: Pl_1/2 Pl_1/2 24 663 663 0 47 69 56,9 C_STD_1500 740 1470 64 100 

  
G: Pl_1/3 Pl_1/3 20 1916 1916 0 78,7 69,6 48,7 33K/600 1120 600 166 100 

  
G: Pl_1/4_a Pl_1/4 20 907 907 0 34,6 69,2 46,7 21K-S/600 1000 600 80 100 

  
G: Pl_1/4_b Pl_1/4 20 907 907 0 34,6 69,2 46,7 21K-S/600 1000 600 80 100 

  
G: Pl_2/1 Pl_2/1 20 706 706 0 28,6 69,4 48,2 22K/600 600 600 105 100 

  
G: Pl_2/2_a Pl_2/2 20 659 659 0 21,2 69,4 42,6 21K-S/600 800 600 80 100 

  
G: Pl_2/2_b Pl_2/2 20 659 659 0 21,2 69,4 42,7 21K-S/600 800 600 80 100 

  
G: Pl_2/3 Pl_2/3 24 673 673 0 52,7 68,9 57,9 C_STD_1500 740 1470 64 100 

  
G: Pl_2/4_a Pl_2/4 20 647 647 0 20,5 69,2 42,1 21K-S/600 800 600 80 100 

  
G: Pl_2/4_b Pl_2/4 20 647 647 0 20,5 69,2 42,1 21K-S/600 800 600 80 100 

  
G: Pl_3/1 Pl_3/1 20 954 954 0 39,8 69,5 48,8 22K/600 800 600 105 100 

  
G: Pl_3/2 Pl_3/2 24 684 684 0 29,9 69,6 49,9 C_STD_1500 890 1470 64 100 

  
G: Pl_3/3_a Pl_3/3 20 1360 1360 0 58,3 69,6 49,6 22K/600 1120 600 105 100 

  
G: Pl_3/3_b Pl_3/3 20 1360 1360 0 58,3 69,6 49,6 22K/600 1120 600 105 100 

  
G: Pl_4/1_a Pl_4/1 20 871 871 0 35,3 69,6 48,4 21K-S/600 920 600 80 100 

  
G: Pl_4/1_b Pl_4/1 20 871 871 0 35,2 69,6 48,4 21K-S/600 920 600 80 100 

  
G: Pl_4/2 Pl_4/2 24 610 610 0 74,4 69,8 62,7 C_STD_1500 600 1470 64 100 

  
G: Pl_5/2 Pl_5/2 20 1157 1157 0 44,8 69,6 47,4 22K/600 1000 600 105 100 

  
G: Pl_5/3_a Pl_5/3 20 764 764 0 24,6 69,6 42,9 21K-S/600 920 600 80 100 

  
G: Pl_5/3_b Pl_5/3 20 763 763 0 24,6 69,6 42,9 21K-S/600 920 600 80 100 

  
G: Pl_5/4 Pl_5/4 24 732 732 0 85,2 69,7 62,3 C_STD_1500 740 1470 64 100 

  
G: Pl_6/1 Pl_6/1 20 1070 1070 0 59,5 69,8 54,3 22K/600 800 600 105 100 

  
G: Pl_6/2 Pl_6/2 24 694 694 0 55,1 69,8 59 C_STD_1500 740 1470 64 100 

  
G: Pl_6/3 Pl_6/3 20 892 892 0 38 69,7 49,5 21K-S/600 920 600 80 100 

  
G: Pl_6/4_a Pl_6/4 20 658 658 0 17,9 69,5 37,8 21K-S/600 920 600 80 100 

  
G: Pl_6/4_b Pl_6/4 20 658 658 0 17,9 69,5 37,8 21K-S/600 920 600 80 100 
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Kondygnacja:  2 I piętro 

 
Jednostka budynku: 02/1 

  
G: Pl_10/2 Pl_10/2 24 692 692 0 58 69,4 59,1 C_STD_1500 740 1470 64 100 

  
G: Pl_10/3 Pl_10/3 20 1329 1329 0 56,4 69,1 48,8 22K/600 1120 600 105 100 

  
G: Pl_10/4_a Pl_10/4 20 1132 1132 0 43,2 69,2 46,7 22K/600 1000 600 105 100 

  
G: Pl_10/4_b Pl_10/4 20 1131 1131 0 43,2 69,2 46,7 22K/600 1000 600 105 100 

  
G: Pl_11/1 Pl_11/1 20 887 887 0 41,3 69,1 50,6 22K/600 720 600 105 100 

  
G: Pl_11/2 Pl_11/2 20 1163 1163 0 37,5 69 42,3 33K/600 800 600 166 100 

  
G: Pl_11/3 Pl_11/3 20 512 512 0 28,1 69,6 53,9 C_STD_1500 500 1470 64 100 

  
G: Pl_11/4 Pl_11/4 20 2028 2028 0 82,4 69,4 48,2 33K/600 1200 600 166 100 

  
G: Pl_12/1 Pl_12/1 20 1357 1357 0 58,7 69,4 49,5 22K/600 1120 600 105 100 

  
G: Pl_12/2 Pl_12/2 24 670 670 0 49 69,2 57,4 C_STD_1500 740 1470 64 100 

  
G: Pl_12/3_a Pl_12/3 20 812 812 0 26,7 68,6 42,5 21K-S/600 1000 600 80 100 

  
G: Pl_12/3_b Pl_12/3 20 813 813 0 26,7 68,7 42,5 21K-S/600 1000 600 80 100 

  
G: Pl_13/1 Pl_13/1 20 799 799 0 80,1 69,4 60,8 22K/900 400 900 105 100 

  
G: Pl_13/2 Pl_13/2 20 447 447 0 20,6 68,9 50,3 C_STD_1100 600 1130 64 100 

  
G: Pl_13/3 Pl_13/3 20 1003 1003 0 36,4 69 45,3 22K/600 920 600 105 100 

  
G: Pl_14/2 Pl_14/2 24 715 715 0 79,1 69,1 61,3 C_STD_1500 740 1470 64 100 

  
G: Pl_14/3 Pl_14/3 20 943 943 0 40,5 68,8 48,7 22K/600 800 600 105 100 

  
G: Pl_14/4 Pl_14/4 20 838 838 0 28,9 68,7 43,7 21K-S/600 1000 600 80 100 

  
G: Pl_14/5_a Pl_14/5 20 1035 1035 0 36,4 68,1 43,7 22K/600 1000 600 105 100 

  
G: Pl_14/5_b Pl_14/5 20 628 628 0 22 68,4 43,9 22K/600 600 600 105 100 

  
G: Pl_8/1_a Pl_8/1 20 854 854 0 34,1 69,3 47,7 21K-S/600 920 600 80 100 

  
G: Pl_8/1_b Pl_8/1 20 853 853 0 34 69,2 47,7 21K-S/600 920 600 80 100 

  
G: Pl_8/2 Pl_8/2 20 671 671 0 31,4 69 50,6 C_STD_1500 740 1470 64 100 

  
G: Pl_8/3 Pl_8/3 20 396 396 0 12,5 68,9 41,6 22K/600 400 600 105 100 

  
G: Pl_8/4_a Pl_8/4 20 824 824 0 32 69,3 47,1 22K/600 720 600 105 100 

  
G: Pl_8/4_b Pl_8/4 20 1124 1124 0 43,8 68,7 46,7 22K/600 1000 600 105 100 

  
G: Pl_9/1 Pl_9/1 20 1737 1737 0 141,9 69,5 58,9 22K/600 1200 600 105 100 

  
G: Pl_9/2_a Pl_9/2 20 1152 1152 0 45,6 69,2 47,5 22K/600 1000 600 105 100 

  
G: Pl_9/2_b Pl_9/2 20 1152 1152 0 45,6 69,2 47,5 22K/600 1000 600 105 100 

 
  

 
Jednostka budynku: 02/2 

  
G: T_3/1 T_3/1 24 653 653 0 41,6 69,3 55,8 C_STD_1500 740 1470 64 100 
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G: T_3/2_a T_3/2 20 792 792 0 28,3 68,8 44,7 21K-S/600 920 600 80 100 

  
G: T_3/2_b T_3/2 20 792 792 0 28,3 68,8 44,7 21K-S/600 920 600 80 100 

  
G: T_3/3_a T_3/3 20 670 670 0 23,7 68,3 43,9 21K-S/600 800 600 80 100 

  
G: T_3/3_b T_3/3 20 671 671 0 23,7 68,3 44 21K-S/600 800 600 80 100 

  
G: T_4/1_a T_4/1 20 1203 1203 0 53 69 49,5 22K/600 1000 600 105 100 

  
G: T_4/1_b T_4/1 20 1202 1202 0 52,9 69 49,5 22K/600 1000 600 105 100 

  
G: T_4/2_a T_4/2 20 831 831 0 32,6 68,7 46,8 21K-S/600 920 600 80 100 

  
G: T_4/2_b T_4/2 20 832 832 0 32,7 68,8 46,9 21K-S/600 920 600 80 100 

  
G: T_4/3 T_4/3 24 645 645 0 38,3 69,5 55 C_STD_1500 740 1470 64 100 

 
  

Kondygnacja:  3 Poddasze 

 
Jednostka budynku: 03 

  
G: Pl_15/2 Pl_15/2 20 1708 1708 0 103,3 69,4 55,2 22K/500 1400 500 105 100 

  
G: Pl_15/3 Pl_15/3 24 681 681 0 53,6 69,2 58,3 C_STD_1500 740 1470 64 100 

  
G: Pl_15/4_a Pl_15/4 20 984 984 0 45,8 69,1 50,6 22K/600 800 600 105 100 

  
G: Pl_15/4_b Pl_15/4 20 857 857 0 39,8 68,1 49,6 22K/600 720 600 105 100 

  
G: Pl_15/5 Pl_15/5 20 1389 1389 0 69 68,6 51,3 22K/600 1120 600 105 100 

  
G: Pl_16/2 Pl_16/2 20 545 545 0 80 68,8 62,9 C_STD_1100 600 1130 64 100 

  
G: Pl_16/3_a Pl_16/3 20 1024 1024 0 39,1 68,7 46,2 22K/600 920 600 105 100 

  
G: Pl_16/3_b Pl_16/3 20 1023 1023 0 39,1 68,7 46,2 22K/600 920 600 105 100 

  
G: Pl_17/1_a Pl_17/1 20 878 878 0 39,4 69,2 50,1 22K/600 720 600 105 100 

  
G: Pl_17/1_b Pl_17/1 20 867 867 0 38,9 68,8 49,7 22K/600 720 600 105 100 

  
G: Pl_17/2 Pl_17/2 24 747 746 0 128,3 69,1 64,1 C_STD_1500 740 1470 64 100 

  
G: Pl_17/3_a Pl_17/3 20 833 833 0 27,5 68,4 42,3 22K/500 920 500 105 100 

  
G: Pl_17/3_b Pl_17/3 20 834 834 0 27,5 68,4 42,3 22K/500 920 500 105 100 

 
  

 
Jednostka budynku: 04 

  
G: T_6/1_a T_6/1 20 1217 1217 0 63,6 69,1 52,6 22K/400 1200 400 105 100 

  
G: T_6/1_b T_6/1 20 1042 1042 0 54,7 69,3 52,9 22K/900 600 900 105 100 

  
G: T_6/2 T_6/2 24 726 726 0 89,9 69,2 62,3 C_STD_1500 740 1470 64 100 

  
G: T_6/3_a T_6/3 20 1241 1241 0 57,8 69 50,5 22K/500 1120 500 105 100 

  
G: T_6/3_b T_6/3 20 1139 1139 0 52,9 67,9 49,4 22K/900 720 900 105 100 

 


