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ST - 00.00. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego.
~Wykonanie projektu instalacji c.o. i instalacji wodociggowej (wody zimnej, c.w.u. i cyrkulacji) dla
budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Teatralnej 10 i Pl. Wolnosci 15 w Kutnie”
Obiekt : Budynek mieszkalny wielorodzinnym przy ul. Teatralnej 10 i Pl. Wolnosci 15 w Kutnie.
Adres : 99 - 300 Kutno, PI. Wolnosci 12 w Kutnie, dz. geod. o nr ewid. 371, 373, obreb nr 0005 -
Srodmiescie.
Inwestor :
Miasto Kutno
Pl. Marsz. J. Pitsudskiego 18, 99-300 Kutno
w imieniu ktdrego dziata:
Zarzad Nieruchomosci Miejskich
z siedzibg: ul. Oporowska 5, 99-300 Kutno
1.2. Przedmiot i zakres robot.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg ogdlne wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem:

- Instalacji zimnej wody, cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji;

- Instalacji centralnego ogrzewania.
Zakres rob6t budowlano — montazowych wg dotgczonych do Specyfikacji zestawien robét.
1.3. Wyszczegolnienie prac towarzyszacych.
Zakres robdét towarzyszacych:
a) Architektura
W przegrodach budowlanych wykonaé otwory, przejscia, bruzdy dla prowadzenia instalacji.
d) Ochrona PPOZ.
Przejscia przewoddw instalacji przez $ciany oddzielenia pozarowego wykonac¢ jako szczelne z
zachowaniem odpowiednich wymagan pozarowych np. w technologii HILTI lub PROMAT.
1.4. Informacje o terenie budowy.
Budowa zlokalizowana jest w Kutnie, ul. Teatralna 10 i Pl. Wolnosci 15 w Kutnie, dz. geod. o nr
ewid. 371, 373, obreb nr 0005 - Srédmiescie.
1.5. Organizacja roboét, przekazanie placu budowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.
Zamawiajgcy (inwestor) w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety specyfikacji technicznej. Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i wszystkie
dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika projektu stanowig
czes¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy
tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich
waznosci wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach ogoinych” (,Ogdélnych warunkach umowy”).
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedoéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie
decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pisSmie sg wazniejsze od wymiardw okreslonych
na podstawie odczytu ze skali rysunku.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacijg projektows i
specyfikacjami technicznymi.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacijg projektowg lub
specyfikacjami technicznymi i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.
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Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu oraz utrzymania istniejgcych obiektéw na

terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego

robét.

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane

do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez

Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢

prowadzone w taki sposéb, aby budowa byta w zadowalajagcym stanie przez caty czas, do

momentu odbioru ostatecznego.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do

zatwierdzenia, projekt organizacji i zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie

tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, zapewniajgc w ten sposbdb bezpieczenstwo na terenie

budowy.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzagdzenia zabezpieczajgce beda akceptowane przez

Inzyniera/Kierownika projektu.

Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach

okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie

zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez

Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie

oznakuje teren budowy, w spos6b uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw pracujacych przy realizacji robot,

Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest

wigczony w cene kontraktowa.

1.6. Zabezpieczenie intereséw osob trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz powinien

zapewni¢ ochrone wiasnosci publicznej i prywatnej. Istniejace w terenie instalacje naziemne i

podziemne lub znaki geodezyjne powinny by¢ szczegbétowo zaznaczone na planie sytuacyjnym i

wskazane wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegétowego oznaczenia instalacji i urzadzen,

zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia

Inzynierem/Kierownikiem projektu i wtasciciela instalacji, jesli zostang przypadkowo uszkodzone

w trakcie realizacji robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzgdzeniach naziemnych i

podziemnych, spowodowane w trakcie wykonywania robét budowlanych.

1.7. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie podejmowac¢ wszelkie

uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony

srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla

0s06b lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczysz-

czenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegblny wzglad na: lokalizacje baz, warsztatéw,

magazyndw, sktadowisk i drég dojazdowych.

Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy, ochrona przeciwpozarowa.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich

wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
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sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla

zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny

sprzet przeciwpozarowy, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w

pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i

zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako

rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie

podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.9. Ogrodzenie placu budowy.

Wykonawca bedzie zobowigzany do:

- przedstawienia  Inzynierowi/Kierownikowi  projektu do  zatwierdzenia, projektu

zagospodarowania placu budowy lub szkicéw plandéw organizacji i ochrony placu budowy,
- ogrodzenia i utrzymania porzgdku na placu budowy,
- zgodnego z projektem zagospodarowania, sktadowania materiatow i elementow
budowlanych.

1.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i

miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek spos6b zwigzane z

wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien

podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za

wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych

chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzenh uzytych lub zwigzanych z

wykonywaniem rob6t i w sposdb ciggty bedzie informowaé Inzyniera/Kierownika projektu o

swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolenh iinne odnosne dokumenty. Wszelkie straty,

koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek

praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie

z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.11. Rownowaznos$¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére

spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé

postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o

ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i

przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez

stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz

powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez

Inzyniera/Kierownika projektu. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi

zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone

Inzynierowi / Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.12. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w specyfikacji technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym

przypadku nastepujaco:

Certyfikat zgodnosci — jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujgca,

potwierdzajgcy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne z zharmonizowang specyfikacjg

techniczna.

Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,

stwierdzajgce na jego wytaczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb jest zgodny z zharmonizowang

specyfikacjg techniczna.

Dokumentacja projektowa — stuzgca do opisu przedmiotu zamowienia na wykonanie robot

budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe — skifada sie w szczegolnosci z:

projektu budowlanego, projektéw wykonawczych, przedmiaru robét i informacji dotyczacej

bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (gdy tak wynika z ustawy Prawo Budowlane).

Dokumentacja powykonawcza — sktada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami

w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania rob6t, a takze
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geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innymi dokumentami.

Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu rob6t budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i okoliczno$ci zachodzgcych w toku
wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcg i
projektantem.

Europejskie zezwolenie techniczne — oznacza aprobujgcg ocene techniczng zdatnosci
produktu do uzycia, dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robdt
budowlanych, przy uzyciu wtasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkéw jego
zastosowania i uzycia.

Grupy, klasy, kategorie robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy kategorie okreslone w
rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspdlnego Stownika
Zamowien (Dz. Urz. L340 z 16.12.2002r. z p6zn. zm.). Patrz ponizej: hasto Wspélny Stownik
Zamowien (CPV).

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne
i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadz6r nad budowg obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci
wykonanych rob6t, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego
obiektu.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) — opracowana przez dostawce urzgdzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnosé lub wspotzaleznos¢ czynnosci obstugi,
przegladéw i zabiegow konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploataciji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu.

Inzyniera/Kierownika projektu — jest to osoba prawna lub fizyczna okre$lona w istotnych
postanowieniach umowy, wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania
realizacji rob6t i administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych
robét w formie wyliczen, szkicoéw i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w ksigzce obmiaréw
podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Normy europejskie - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako standardy europejskie
(EN) lub dokumenty harmonizacyjne (HD), zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych
organizaciji.

Obmiar roboét - pomiar wykonanych rob6t budowlanych, dokonywany w celu weryfikacii ich ilosci
w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia wartosci robot
dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbior czesciowy (robét budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robét ulegajgcych
zakryciu i zanikajgcych, a takze dokonywanie préb i sprawdzen instalacji, urzgdzen technicznych.
Odbiorem czes$ciowym nazywa sie takze odbiér czesci obiektu budowlanego wykonanego w
stanie nadajgcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu
budowlanego, ktory jest traktowany jako odbiér koncowy.

Odbiér gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez odbiorem
koncowym, polegajgcym na protokolarnym przejeciu od Wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,
wyznaczong przez inwestora, ale nie bedgcag inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej
budowie. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robot
budowlanych, tgcznie z zagospodarowaniem i uporzgdkowaniem terenu budowy i ewentualnie
terenéw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego
dokumentacji powykonawcze;j.
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Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.
Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.

Przedmiar roboét - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej
ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy
opis, oraz wskazanie szczego6towych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.
Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu budowy.

Wspolny Stownik Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych,
stworzony na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami Rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslenia przedmiotu
zaméwienia przez zamawiajgcego z Owczesnych Panstw Czionkowskich UE stato sie
obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003r.

Polskie Prawo zamoéwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczgwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004r.

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumieé¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o wyrobach
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralna catos¢
uzytkowa.

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢
konstrukcyjng lub technologiczna, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-
uzytkowych.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne.

Przy wykonywaniu robét budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby o wtasciwosciach
uzytkowych umozliwiajgcych prawidlowo wykonanym obiektom budowlanym spetnienie
wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Budowlane —
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze
powinny by¢ zgodne z wymogami okreslonymi w szczego6towych specyfikacjach technicznych.
Materialy i urzgdzenia przewidziane do realizacji rob6t powinny by¢ witasciwie oznaczone,
powinny posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci
z Polska Normag, a takze inne prawnie okreslone dokumenty. Kierownik budowy jest obowigzany
przez okres wykonywania rob6t budowlanych przechowywaé dokumenty stanowigce podstawe
ich wykonania, a takze oswiadczenia dotyczgce wyrobédw budowlanych jednostkowo
zastosowanych w obiekcie budowlanym.

2.2. Zrédta uzyskania materiatow.

Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przezna-
czonych do rob6t, Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,
szczegobtowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania, zakupu tych materiatow
jak rowniez odpowiednie $wiadectwa, certyfikaty, deklaracje zgodnosci i inne prawnie okreslone
dokumenty.

Zatwierdzenie partii materiatbw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

2.3.Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robét budowlanych odpowiadaty
wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegétowych
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specyfikacjach technicznych.

Wykonawca, uzgodni z Inzynierem/Kierownikiem projektu sposéb i termin przekazywania
informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatéw oraz elementéw do wykonania
robét, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

2.4. Materialy nieodpowiadajagce wymaganiom.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce usuniete z terenu budowy
i ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. Jesli Inzynier/Kierownik
projektu zezwoli Wykonawcy na wykorzystanie materiatdw nie odpowiadajagcych wymaganiom
okreslonym w dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej, to koszt tych materiatow
zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, elementy
budowlane lub urzadzenia, Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego nie
przyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw.

Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidujg mozliwosé wariantowego
zastosowania materiatow, elementéw budowlanych i urzadzehn w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projekiu o swoim zamiarze, co najmniej tydzien
przed uzyciem tych materiatéw, elementéw budowlanych lub urzadzen albo w okresie dtuzszym,
jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody
Inzyniera/Kierownika projektu.

Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod
warunkiem:

- gpetniania tych samych wiasciwosci technicznych,

- przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania, uzyskanie akceptacji Inwestora i Inspektora nadzoru).

2.6. Przechowywanie i skladowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedg one uzyte do
robét byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakosc¢ i wiasciwosci i byty
dostepne do kontroli przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

2.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwo$¢ zanika mogag by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajag tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode
na uzycie tych materiatow od wtasciwych organéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatbw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami
technicznymi, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje
tego poniesie Zamawiajgcy.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$é wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w specyfikacjach technicznych lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach,
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach
Inzyniera/Kierownika projektu.

Sprzet bedgcy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
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Wykonawca dostarczy Inzynierowi projektu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymieniaé sprzet
niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidujg mozliwos$¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika
projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw
umowy, zostang przez Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba s$rodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach
Inzyniera/Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umows.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na 0$ i innych parametrow
technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

4.1. Transport poziomy.

Wykonawca bedzie uzywat tylko takich srodkéw transportu poziomego, jakie nie spowodujg
uszkodzen przewozonych materiatéw, elementdw i urzgdzen.

Liczba i rodzaje $rodkéw transportu powinny zapewni¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w specyfikacji technicznej.

4.2. Transport pionowy.

Wykonawca bedzie uzywat tylko takich $rodkéw transportu pionowego, jakie ustalono w
specyfikacji technicznej, przy braku takich ustalen $rodki te Wykonawca uzgadnia z
Inzynierem/Kierownikiem projektu. Wybér srodkdéw transportu pionowego wymaga szczegolnej
starannosci przy realizacji robét na terenie czynnych zaktadow.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatédw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robét opracowanym
przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementédw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, usuniete przez
Wykonawce na wiasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany btgd okaze sie skutkiem btedu zawartego
w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/Kierownika projektu
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementéw robdét beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki badan materiatéw i roboét,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe
z tego tytutu poniesie Wykonawca.
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5.2. Projekt zagospodarowania placu budowy.

Wykonawca opracuje projekt zagospodarowania placu budowy, sktadajacy sie z czesci opisowej

i graficzne;.

Czes¢ opisowa projektu zagospodarowania placu budowy obejmuije:

1. wielkos¢ potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalne;,
magazynowej zadaszonej oraz sktadowisk,

2. opis techniczny budynkéw tymczasowych, ogrodzenia,

3. sposoOb dostarczania materiatow, elementow i urzadzen,

4. wielkos¢ potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej,

5. zasady oswietlenia placu budowy i otoczenia,

6. rodzaj i ilo$¢ podrecznego sprzetu gasniczego.

Czesé¢ graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuije:

1. granice placu budowy, linie ogrodzenia,

2. usytuowanie obiektéw zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego i sktadowisk,

drogi dojazdowe,

3. rozmieszczenie podrecznego sprzetu gasniczego.

5.3. Projekt organizacji budowy.

Wykonawca opracuje projekt organizacji budowy, obejmujacy:

- szczegobtowe zestawienie ilosci robét z charakterystyka techniczng,

- metody wykonania rob6t z uwzglednieniem: materiatdw, maszyn, urzadzehn pomocniczych i
zatrudnienia,

- harmonogramy wykonania robét,

- plany zatrudnienia,

— zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiatow, elementéw i urzgdzen,

- instrukcje montazowe i bhp.

5.4. Projekt technologii i organizacji montazu.

Montaz elementéw i urzgdzen o wiekszych gabarytach lub masie powinien by¢ prowadzony na

podstawie projektu technologii i organizacji montazu. Wykonawca jest zobowigzany prowadzic¢

dziennik montazu.

5.5. Likwidacja placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokét

budowy. Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymag okreslony przepisami administracyjnymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera/Kierownika

projektu program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien

okresli¢, zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan
organizacji rob6t gwarantujgcy wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacja techniczng oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a.czesc o0gobling opisujgca:

organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- sposoOb zapewnienia bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw robot,

- system (sposOb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli,

- sposbb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
Inzynierowi / Kierownikowi projektu;

b.czes¢ szczegdtowg opisujgca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzgdzenh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

10



- rodzaje iilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposobb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wykonywania
poszczegblnych elementow robdt,

- sposbb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

W przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowigzany do opracowania

programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganymi certyfikatami.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac¢

zatozong jakos$c¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca

zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i

wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazgda¢ od

Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest

zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatéw oraz rob6t z czestotliwosciag

zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w

dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w specyfikaciji

technicznej, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone,

Inzynier/Kierownik projektu ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie

robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projekiu swiadectwa, ze wszystkie stosowane

urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i

odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych,

w celu ich inspekciji.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek

niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,

pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga

wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma uzycie do

robo6t badanych materiatéw i do-pusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy

laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych

materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatbw ponosi

Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek.

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,

opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym

prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$é udziatu w pobieraniu probek.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera/Kierownik

projektu bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez

Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe

badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci o ile kwestionowane materiaty

nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych

badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku

koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,

gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji technicznej,

stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez

Inzyniera/Kierownika projektu.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika
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projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,

Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacii Inzyniera/Kierownika projektu.

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportow z wynikami

badan jak najszybciej, nie p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia

jakosci.

Wyniki badah (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projekiu na formularzach

wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania

materiatbw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatow

powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokonujac weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez

Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robot

z wymaganiami specyfikacji technicznej na podstawie wynikéw wiasnych badan kontrolnych jak i

wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier / Kierownik projektu powinien pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania

niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty

Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier/Kierownik projektu oprze sie wytgcznie na witasnych

badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg

techniczng. Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtornych
lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.

Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych;

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktdre spetniajg wymogi specyfikacji technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez specyfikacje

techniczne, kazda partia dostarczona do rob6t bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajace w

sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszag posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie

potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg

dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.

a. Dziennik budowy:

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu

gwarancyjnego. Odpowiedzialnos$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra

dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda

czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem

zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- date uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakosci i
harmonograméw robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdét,
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przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

robotach, uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,

daty zarzgdzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i

ostatecznych odbioréw robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét, dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan

z podaniem, kto je przeprowadzat,

wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone

Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z

zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wohis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania

sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen

Wykonawcy robot.

b. Ksigzka obmiaréw:

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego

z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposoéb ciggty w jednostkach

przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiaréw.

c. Dokumenty laboratoryjne:

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o

jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w

formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do

odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera/Kierownika projektu.

d. Pozostate dokumenty budowy:

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (a.) - (c.) nastepujgce

dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego;

- protokoty przekazania terenu budowy;

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;

- protokoty odbioru robét;

- protokoty z narad i ustalen;

- korespondencje na budowie.

e. Przechowywanie dokumentéw budowy:

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduije jego natychmiastowe odtworzenie w

formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu i

przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg

projektowg i specyfikacjg techniczna, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/Kierownika projektu

o zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub

gdzie indziej w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia

wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu
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na pismie.
Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inzyniera / Kierownika projektu.
7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow.
Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej i podawane w [m].
Jesli specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci
bedg wyliczone w [m?], powierzchnie w [m?], a sprzet i urzgdzenia w [szt.].
llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami specyfikacji technicznej.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.
Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robo6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar rob6t podlegajagcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty
i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone
w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiardw, ktérego wzoér zostanie uzgodniony z
Inzynierem /Kierownikiem projektu.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru:
- odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi urzgdzen technicznych,
- rozruchowi technologicznemu,
- odbiorowi kohcowemu,
- odbiorowi po okresie rekojmi,

odbiorowi ostatecznemu -pogwarancyjnemu.
8 2. Odbior robét zanlkajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbidr rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych rob6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.
Odbioru robot dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.
Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.
Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projekitu na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikbw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbior czesciowy.
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robét
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dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbior urzadzen technicznych.

Przy dokonywaniu badan, préb i odbioréw nalezy uwzgledni¢ zasady odbioru zawarte w

odpowiednich Polskich Normach oraz w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét lub

innych publikacjach technicznych.

8.5. Rozruch technologiczny.

O potrzebie i zakresie rozruchu technologicznego decyduje Zamawiajgcy, podajac odpowiednie

ustalenia w umowie.

Po wykonaniu badan i sprawdzen oraz dokonaniu odbioru instalacji technicznych, a takze

urzadzen technologicznych, mozna przystgpi¢ do prébnego rozruchu technologicznego.

Do petnego rozruchu technologicznego, réwnoznacznego z przystgpieniem do eksploataciji, moze

dojs$¢ po dokonaniu odbioru koncowego gotowego obiektu.

Dla przeprowadzenia rozruchu technologicznego Wykonawca opracuje program rozruchu.

8.6. Odbior koncowy.

Odbidr koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie.

8.6.1. Zasady odbioru koncowego robét.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich

ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowosé do odbioru kohcowego bedzie stwierdzona przez

Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym

fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbioér koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia

potwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentow.

Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosSci

Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny

jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentédw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie

wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowag i specyfikacjami

technicznymi.

W toku odbioru kohcowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie

odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot

uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych

komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé wykonywanych rob6t w poszczegélnych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i specyfikacji

technicznych z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne

obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosé

wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.6.2. Dokumenty do odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokét odbioru

koncowego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli

zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy, szczego6towe specyfikacje techniczne

(podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne);

ustalenia technologiczne;

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty);

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze specyfikacjg
techniczng;

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie ze
specyfikacjg techniczna;

- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie ze specyfikacjg technologiczng;

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wtascicielom urzgdzen;

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedag

gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin

odbioru ostatecznego robot.
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Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robédt uzupetniajagcych wyznaczy komisja.

8.7. Odbiodr po okresie rekojmi.

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajgcy lub witasciciel obiektu zorganizuje odbidr po okresie

rekojmi. Do tego odbioru Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- umowe o wykonanie robét budowlanych;

- protokét odbioru koncowego obiektu;

- dokumenty potwierdzajgce usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koncowego obiektu;

- dokumenty dotyczace wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usuniecia tych
wad;

- inne dokumenty niezbedne do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

8.8. Odbior ostateczny - pogwarancyijny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad

stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem

zasad opisanych w punkcie 8.6. Odbiér korncowy robét.

8.9. Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia ewidencji wszelkich zmian w dokumentacii

projektowej umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji powykonawczej.

Dokumentacja powykonawcza powinna sktada¢ sie z:

- projektu budowlanego z pozwoleniem na budowe, projektu wykonawczego, przedmiaru robét,

pozwolenia na uzytkowanie, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania budowy

(jezeli jest wymagana);

innych pozwolen urzedowych zwigzanych z realizacjg obiektu;

- oryginatu dziennika budowy wraz z dokumentami, ktére zostaty wigczone w trakcie budowy;

- wynikdéw badan, prob i sprawdzen, protokotéw odbioru instalacji i urzgdzen technicznych;

- rysunkéw i opiséw zamiennych uwiarygodnionych przez projektanta, kierownika budowy i
Inzyniera/Kierownika projektu;

- dokumentacji na wykonanie rob6t towarzyszgcych oraz protokotéw odbioru i przekazania
tych rob6t wiascicielom urzgdzen;

- oswiadczenia kierownika budowy o:
1. zgodnosci wykonania robét z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe
oraz przepisami;
2. doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy;

- aprobat technicznych (deklaraciji zgodnosci) oraz certyfikatéw na znak bezpieczenstwa B dla
materiatéw i urzadzen;

- instrukcji eksploatacji i konserwacji urzgdzen (DTR);

- kart gwarancyjnych urzadzen technicznych;

- instrukcji eksploatacji instalaciji, jesli istnieje taka potrzeba;

- operatu zabezpieczenia przeciwpozarowego, jesli istnieje taka potrzeba.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke

obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota)

podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie

czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w

specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami;

wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkéw i transportu na teren budowy;

- wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami;

- koszty posrednie;

- zysk kalkulacyjny i ryzyko;

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy
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wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogoéine ST_00.00.

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogoélnych zawartych w
ST_00.00. obejmuje: wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegélnione
w kosztorysie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczeg6towych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowa:

- Zamawiajgcego; wykaz pozycii, ktére stanowig przetargowg dokumentacje projektowg oraz
projektowg dokumentacje wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,

- Wykonawcy; wykaz zawierajagcy spis dokumentacji projektowej, ktérg Wykonawca opracuije
w ramach ceny kontraktowe;j.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
specyfikacjami technicznymi i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

10.1.1. Dokumentacja Wykonawcy.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy dokumentacje projektowg i specyfikacje techniczne w ilosci:
—  projekty wykonawcze po 2 egzemplarze;

- specyfikacje techniczne po 2 komplety;

- przedmiary rob6t po 2 egzemplarze.

10.2. Normy, akty prawne.

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity - Dz.U. 2019 poz. 1186 z pézn.
zm.)

[2] Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (tekst jednolity - Dz.U. 2018 poz. 963).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Jednolity tekst Dz.U.03.169.1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdét budowlanych pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401 z
pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity - Dz.U. 2013 poz. 1129).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wilasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966 z p6zn. zmianami).

Ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Jednolity tekst Dz.U. 2019 poz. 155).
Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Jednolity tekst Dz.U. 2019 poz. 266).
Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Jednolity tekst Dz.U. 2019
poz. 1843).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003r.
Nr 120, poz. 1126).
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ST-00.01. MONTAZ INSTALACJI WODOCIAGOWE.J.

CPV 45332200-5

1. Wstep

1.1.Przedmiot specyfikacji techniczne;j.

Szczegétowa ,Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robét” obejmuje wymagania

dotyczace wykonania instalacji c.0. zimnej wody, c.w.u. oraz cyrkulacji w budynku mieszkalnym

wielorodzinnym przy ul. Teatralnej 10 i Pl. Wolnosci 15 w Kutnie.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robét przy budowie instalacji wodociggowych w ramach inwestycji jak w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia rob6t montazowych

instalacji wodociggowych, zgodnie z pkt. 1.1 ,Wymagania OgéIne”.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi

polskimi Normami i okresleniami podstawowymi z pkt. 1.2. ST_00.00 ,Wymagania Ogoéine”.

1.5.0gdlne wymagania dotyczace robot.

Ogb6lne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét podano w ST_00.00. ,Wymagania

Ogélne”.

2. Materiaty.

2.1.0g6lne wymagania dotyczace materiatow.

Ogélne wymagania dotyczace materiatdéw podano w ST_00.00. ,Wymagania Ogdine”.

2.2. Szczegbétowe wymagania dotyczace materiatow.

Materiaty stosowane do montazu instalacji wodociggowych powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng
lub krajowag specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z
wymaganiami podstawowymi,

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska,

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg
lub aprobatg techniczng, badz uznano za "regionalny wyréb budowlany".

Pozostatg instalacje wykona¢ z rur PP ULTRA BOR Plus tgczonych za pomocg zgrzewania

polifuzyjnego, prowadzonych w $cianach, zabudowach ($rednice przewodéw zostaty podane w

czesci rysunkowej).

Przewody uktada¢ w bruzdach s$ciennych w izolacji do stosowania pod tynkiem oraz w

obudowach z ptyt GK.

Armatura stosowana w instalacji wodociggowej z atestem do wody pitnej. Baterie

jednouchwytowe z mieszaczem.

tacznik przewoddw stalowych - wg PN-76/H-74392.

Armatura wodociggowa - wg PN-85/M-75002, PN-93/M-75020, PN/M-75110+11, PN/M-

75113+19, PN/M-75123+26, PN/M-75144, PN/M-75147, PN/M-75150, PN/M-75167, PN/M-

75172, PN/M-75180, PN/M-75206.

Izolacja - wg PN-85/B-02421,

3. SPRZET.

Sprzet, przeznaczony do wykonania robét, powinien by¢ zgodny z wymogami podanymi w

ST_00.00. ,Wymagania ogoélne”.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do

uzytkowania, tam gdzie to jest wymagane przepisami.

4. TRANSPORT.

Przy realizacji zamoéwienia Wykonawca jest zobowigzany do stosowania zalecen zawartych w

ST_00.00. ,Wymagania ogélne”.

Ponadto rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami

posiadajgcymi boczne wsporniki o0 maksymalnym rozstawie 2 m. Wystajgce poza pojazd kohce

rur nie moga by¢ dtuzsze niz 1 m. Jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu
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w stosy na samochodzie, wysoko$¢ tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m. Podczas transportu
rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci sSrodkoéw transportu
jak sruby, tahcuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem
przez podtozenie tektury falistej i desek pod tahcuch spinajacy boczne sciany skrzyni samochodu.
Podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma
samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie. Rury powinny by¢é przewozone przy
temperaturze otoczenia od 0 °C do +30°C.

Armature nalezy przewozi¢ pakowang w sposéb zabezpieczajgcy przed zanieczyszczeniem,
uszkodzeniem mechanicznym i wptywami czynnikéw atmosferycznych.

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezpos$rednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperaturg nizszg niz 0°C lub przekraczajgcg 40°C. Przy
diugotrwatym sktadowaniu rury powinny by¢ chronione przed dziataniem $wiatta stonecznego
przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem, lub pod zadaszeniem.
Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtokg ochronng aby rury nie nagrzewaty sie i nie
ulegaty deformaciji.

Luzne rury mozna sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadkach drewnianych o
szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny byé z boku
zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysokos¢
uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o r6znych
Srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

Armature nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz 0°C. W
pomieszczeniach sktadowania nie powinny znajdowac¢ sie zwigzki chemiczne dziatajace
korodujgco. Armature z tworzyw sztucznych nalezy przechowywaé z dala od urzadzen
grzewczych.

5.WYKONANIE ROBOT.

Przed przystgpieniem do montazu instalacji wodociggowej nalezy wyznaczyé miejsca montazu rur
i ksztattek, wykonaé¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia, wykona¢ bruzdy w
Scianach i posadzkach, wykonaé otwory w $cianach i stropach dla przej$¢ przewodéw
wodociggowych.

Rurociggi stalowe tgczone bedg za pomoca potgczen granitowanych z zastosowaniem ksztattek.
Gwinty na koncach rur powinny by¢ réwno naciete i odpowiada¢ wymaganiom okreslonej normy.
Dokfadnos¢ naciecia gwintu sprawdza sie przez nakrecenie ztgczki. Potgczenia gwintowane
uszczelni¢ za pomocg konopi i pasty.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowanie nie
posiadajg uszkodzeh mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen. W miejscu
przejs¢ przewodoéw przez $ciany nie wolno wykonywac¢ zadnych potgczenh. Przejscia przez
przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych. Rurociggi mogg by¢é mocowane
bezposrednio na Scianach, w bruzdach $cian lub warstwach podtogowych w rurach ostonowych.
Wysokos$¢ ustawienia armatury czerpalnej nad podtogg lub przyborem nalezy wykonaé zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w WTWIO dla instalacji wodociagowych (zeszyt nr 7 COBRTI
INSTAL). Zastosowanie rodzajéw potgczen armatury z instalacjg nalezy wykonacé przestrzegajac
instrukcji wydanych przez producentéw okreslonych materiatéw.

Rurociggi wody cieptej uktadane w bruzdach i w posadzce nalezy izolowaé¢ termicznie otulinami
ze spienionych tworzyw sztucznych do stosowania pod tynkiem. Po zbudowaniu instalacji nalezy
wykonaé prébe szczelnosci wg wymogow zawartych w WTWIO dla instalacji wodociggowych
(zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL). Nalezy zwr6ci¢ szczegblng uwage, ze w nieogrzewanych
budynkach lub w ich czesciach, przewody zasilajgce instalacji wodociggowej nalezy zabezpieczyé
przed mozliwoscig zamarzniecia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Obowigzujg zasady podane w ST_00.00. ,Wymagania ogéine”.

Ponadto kontrole wykonania instalacji wodociggowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
zaleceniami okreslonymi w WTWiO dla instalacji wodociggowych (zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL).
Dla instalacji cieptej wody, po wykonaniu badan szczelnosci wodg zimng z wynikiem pozytywnym,
nalezy dodatkowo przeprowadzi¢ badanie szczelnosci woda o temperaturze 60°C, przy cisnieniu
roboczym.

7.0BMIAR ROBOT.

Obmiar wykonanych rob6t przeprowadzony bedzie po zakonczeniu wszystkich prac zgodnie z
ST-00.00. ,wymagania ogélne”.
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Ponadto nalezy zwr6ci¢ uwage, ze diugos¢ rurociggéw nalezy liczy¢ od koncdwki ostatniego
tacznika w podejsciu do wodomierza (od strony instalacji) bgdz od zaworu odcinajgcego na
wprowadzeniu rurociggéw do budynku do kohncéwki podejscia do poszczegdblnych punktéw
czerpania wody.
Dtugos¢ rurociggdw oblicza sie w metrach ich dtugosci osiowej, wyodrebniajac ilosci rurociggdéw
w zaleznosci od rodzajéw rur i ich srednic oraz rodzajow potgczen bez odliczania dtugosci
tacznikbw oraz armatury tgczonej na gwint. Nie wlicza sie natomiast do dtugosci rurociggéw
armatury kotnierzowe;.
Podejscia do urzadzen i armatury wlicza sie do ogélnej dtugosci rurociggébw a niezaleznie od
tego, do przedmiaru wprowadza sie liczbe podej$¢ wedtug $rednic rurociggdw i rodzajow podejsc.
Dtugos¢ rurociggdw w obejsciach elementéw konstrukcyjnych oraz w kompensatorach wlicza sie
do og6inej dtugosci rurociggdw.
Elementy i urzadzenia instalacji, takie jak zawory, baterie, wodomierze liczy sie w sztukach lub
kompletach. Prébe szczelnosci ustala sie dla catkowitej dtugosci rur instalacji z uwzglednieniem
podziatu wedtug Srednic oraz rodzajow budynkdw.
8.0ODBIOR ROBOT.
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w specyfikacji technicznej ST_00.00. ,Wymagania ogdéine”.
Badania przy odbiorze instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami
podanymi w pkt. 10 i pkt. 11 WTWIiO dla instalacji wodociggowych (zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL).
Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowac¢ do rodzaju i wielkosci instalacji wodociggowej.
Badania powinny objg¢ co najmniej badania odbiorcze szczelnosci, zabezpieczenia instalacji
wodociggowej wody cieptej przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i temperatury,
zabezpieczenia przed mozliwoscig pogorszenia jakosci wody wodociggowej w instalacji oraz
zmianami skracajgcymi trwatos¢ instalacji, zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed
mozliwosciag przeptywéw zwrotnych.
Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykona¢ pomiary:
- temperatury wody za pomocg termometréw zapewniajgcych doktadnosé¢ odczytu + 0,5°C,
- spadkéw cisnienia wody w instalacji za pomocg manometréw rdéznicowych zapewniajgcych
doktadnos¢ odczytu nie mniejszg niz 10 Pa.
Odbiér czesciowy instalacji wodociggowej dotyczy czesci instalacji, do ktérych zanika dostep w
miare postepu robot. Bedg to roboty zanikowe i ulegajgce zakryciu, ktérych sprawdzenie jest
utrudnione badz niemozliwe w fazie odbioru korncowego. Do takich rob6t nalezy montaz instalacji
w posadzce i bruzdach sciennych. Odbioru nalezy dokona¢ przed zamurowaniem bruzd i
wykonaniem posadzki. Odbidr czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru
technicznego koncowego jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.
Odbioér koncowy instalacji wodociggowej przeprowadza sie po zakohczeniu wszystkich robot
montazowych, tgcznie z wykonaniem izolacji cieplnej, wykonaniu dezynfekcji i napetnieniu
instalacji wodg. W ramach odbioru koncowego nalezy uruchomi¢ instalacje, sprawdzic¢ osigganie
zakladanych parametréw zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i WTWIO, sprawdzi¢
zgodnos¢ wykonania instalacji z wymaganiami okreslonymi w WTWIO. Z odbioréw technicznych
nalezy sporzgdzié¢ protokot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Zasady ptatnosci, za wykonane prace, bedg zgodne z zasadami przedstawionymi w specyfikaciji
technicznej ST_00.00. ,Wymagania ogolne”.

10. OBOWIAZUJACE PRZEPISY.

W trakcie wykonywania czynnosci podczas roboét instalacji wodociggowej nalezy zastosowac sie
do:

1. PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

2. PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania.

3.PN-81/B-10700.00 Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

4. PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

5.PN-B-10720:1998 Wodociggi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

6. PN-79/M-75110-180 Armatura domowej sieci wodociggowe;j.

7. PN-1SO 4064-1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.
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Wymagania.

8. PN-ISO 7858-1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wodomierze sprzezone. Wymagania.

9. PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogbdlne wymagania dotyczgce urzgdzen zapobiegajgcych zanieczyszczeniu
przez przeptyw zwrotny.

10. PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.
Nalezy réwniez stosowac sie do norm i przepiséw powotywanych w tekscie niniejszej specyfikacji
technicznej.
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ST-00.02. MONTAZ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

CPV 45331100-7

1. Wstep

1.1.Przedmiot specyfikacji techniczne;.

Szczegétowa ,Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robét” obejmuje wymagania

dotyczace wykonania instalacji c.0. zimnej wody, c.w.u. oraz cyrkulacji w budynku mieszkalnym

wielorodzinnym przy ul. Teatralnej 10 i Pl. Wolnosci 15 w Kutnie.

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;j.

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robét przy budowie instalacji centralnego ogrzewania w ramach inwestycji jak w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia rob6t montazowych

instalacji centralnego ogrzewania zgodnie z pkt. 1.1 ,Wymagania Ogdine”.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi

polskimi Normami i okresleniami podstawowymi z pkt. 1.2. ST_00.00. ,Wymagania Ogdlne”.

1.5. Ogdolne wymagania dotyczace robot.

Ogb6lne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét podano w ST_00.00. ,Wymagania

Ogélne”.

2. Materiaty.

2.1.0g6lne wymagania dotyczace materiatow.

Ogéblne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-00.00. ,Wymagania Ogéine”.

2.2. Szczegbétowe wymagania dotyczace materiatow.

Materiaty stosowane do montazu instalacji centralnego ogrzewania powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng
lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z
wymaganiami podstawowymi,

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska,

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg
lub aprobatg techniczng, badz uznano za "regionalny wyréb budowlany".

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania nalezy stosowac:

- Przewody: z rur z tworzywa sztucznego typu PE-X/AI/PE PN20 tgczonych za pomoca ksztattek

zaciskowych.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych

uszkodzen.

- Grzejniki: nalezy stosowac grzejniki stalowe ptytowe z potgczeniami bocznymi oraz grzejniki

drabinkowe tazienkowe.

- Armatura: grzejnikowa wg. projektu.

3.SPRZET.

Sprzet, przeznaczony do wykonania robét, powinien by¢ zgodny z wymogami podanymi w ST-

00.00 ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do

uzytkowania, tam gdzie to jest wymagane przepisami.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania instalacji, powinien wykazaé sie mozliwoscig

korzystania ze sprzetu i narzedzi do :

- ciecia, giecia rur;

- montazu ksztattek i innych;

- zaktadanie podp6r;

- wykonania préby hydraulicznej;

- sprzet ogoélinobudowlany.

4. TRANSPORT.

Przy realizacji zamoéwienia Wykonawca jest zobowigzany do stosowania zalecen zawartych w

ST-00.00 ,Wymagania ogoline”.
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Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Ksztattki
nalezy przewozic w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

Transport grzejnikow powinien odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca sie transportowanie na
paletach dostosowanych do wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane elementy
jednego typu i wielkosci. Palety powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu
srodka transportu nie nastgpito ich przemieszczanie i uszkodzenie materiatéw. Dopuszcza sie
transportowanie luzem, utozone w warstwy, zabezpieczone przed przemieszczaniem i
uszkodzeniem.

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne,
powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, fgczniki i
materiaty pomocnicze nalezy przechowywaé¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych
w pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT.

Instalacje grzewcza wykona¢ nalezy z rur z tworzywa sztucznego typu PE-X/AI/PE PN20
taczonych za pomocg ztgczek zaciskowych.

Rurociggi poziome w instalacjach wewnetrznych ogrzewania wodnego nalezy prowadzi¢ ze
spadkiem wynoszgcym, co najmniej 5% w kierunku od najdalszego pionu lub odbiornika ciepta
do zrédta ciepta. W najwyzszych punktach instalacji zamontowa¢ odpowietrzniki. Zmiany
kierunku rurociggéw na instalacji nalezy wykonywac za pomocg tukéw i kolan.

Przewody tgczy¢ za pomocg tacznikdw zaciskowych dostarczanych przez producenta systemu.
Potgczenia roztgczne do armatury wykona¢ za pomoca dwuztgczek. Odlegtosci pomiedzy
uchwytami mocujgcymi w zaleznosci od srednicy rury powinny wynosi¢ od 1,0 m dla srednicy 16
do 1,5 m dla $rednicy 32 mm.

Minimalna odlegto$¢ przewodéw cieplnych od przewodoéw elekirycznych utozonych luzem przy
uktadaniu réwnolegtym powinna wynosi¢ minimum 0,5 m, a w miejscach skrzyzowan - 0,10 m.
Przewody uktadane w bruzdach powinny by¢ na cafej dtugosci owiniete izolacjg z pianki
polietylenowej, ktéra zabezpiecza rure przed uszkodzeniem mechanicznym na skutek tarcia,
stanowi izolacje cieplng i dzwiekochtonna, a rownoczesnie pozwala na termiczne ruchy rurociggu.
Przewody odwadniajgce nalezy zamontowa¢ w najnizszych, a odpowietrzajace w najwyzszych
punktach rurociggu. Armatura nie moze by¢ instalowana na tukach i zatamaniach rurociggéw.
Prosty odcinek przed i za kotnierzem powinien wynosi¢ przynajmniej 1,5 D (gdzie D — srednica
zewnetrzna rurociggu).

Przejscia przez sciany i stropy wykona¢ w tulejach ochronnych o srednicach wiekszych o dwie
dymensje od prowadzonych przewoddéw, diuzszych o min. 1cm od grubosci przegrody
budowlanej. Przestrzeh pomiedzy rura a tuleja wypetni¢ materiatem elastycznym. Przepusty
instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej (El) wymagana dla tych elementow.

Przewody uktadaé¢ nalezy w sposéb umozliwiajgcy samo kompensacje poprzez naturalne
zatamania.

Gatazki — wykonac ze spadkiem 1% w kierunku przeptywu. Przy dtugosci powyzej 1,5 m gatazki
powinny by¢ przymocowane do $cian uchwytami umieszczonymi w potowie dtugosci.

Rurociagi instalacyjne prowadzi¢ w odlegtosci 3 cm (dla srednic do 40 mm) i 5 cm (dla srednic
powyzej 40 mm) od otuliny do powierzchni $cian i stropéw a takze pomiedzy otulinami rurociggow.
Sposéb montazu grzejnikbw wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta.

Podtgczenie grzejnikow zasilanych od dotu wykona¢ za pomocag armatury podtgczeniowej
umozliwiajgcej regulacje lub odciecie przeptywu przez grzejnik oraz jego napetnienie lub
opréznienie. Dopuszcza sie zastosowanie innych typdw zaworéw termostatycznych przy
zachowaniu charakterystyk przeptywu.

Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawia¢ poziomo w ptaszczyznie réwnolegtej do
powierzchni sciany. Odstep dowolnego grzejnika od $ciany bocznej we wnece, od strony gatgzki,
nie moze by¢ mniejszy niz 25cm.

Grzejniki ptytowe nalezy montowac¢ na dwdch wspornikach i przymocowa¢ do $ciany dwoma
uchwytami, niezaleznie od wielko$ci grzejnika, zgodnie z instrukcja montazu dostarczong przez
producenta, w sposéb zapewniajgcy statos¢ potozenia i odstepu miedzy ptytami. Wsporniki pod
grzejniki musza byé osadzone w $cianie w sposéb trwaty, prostopadle do powierzchni $ciany tak,
aby grzejnik opierat sie catkowicie na wszystkich wspornikach.
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Grzejniki nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem Ilub uszkodzeniem do czasu
zakonczenia robot wykonczeniowych. W przypadku, kiedy takie zabezpieczenie nie jest mozliwe,
zamiast grzejnika nalezy zainstalowac grzejnikowy szablon montazowy potgczony z gatgzkami
grzejnikowymi w celu umozliwienia przeprowadzenia badania szczelnosci instalacji. Jezeli
badanie to bedzie przeprowadzone wodg, grzejnikowe szablony montazowe powinny byé
wyposazone w odpowietrzniki miejscowe.
W najwyzszych punktach poziomej instalacji rozprowadzajgcej oraz na zakonczeniach pionéw
nalezy zamontowa¢ automatyczne odpowietrzniki z zaworami stopowymi. Grzejniki wyposazone
sg seryjnie w reczne odpowietrzniki.
Armatura i urzadzenia musza posiada¢ aktualne atesty i swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.
Po wykonaniu i uruchomieniu instalacji c.o0. nalezy dokona¢ ewentualnej korekty w nastawach dla
zawordéw termostatycznych i nastawach na zaworach regulacyjnych typu.
UWAGA: Nalezy zwréci¢ szczegolna uwage na konsole montazowe. Minimalna wymagana
odporno$¢ na zerwanie (wartos¢ obcigzenia) wynosi 1000N, ponadio konsole musza byé
wyposazone w zaciski zabezpieczajgce przed przypadkowym zrzuceniem grzejnika.
Przygotowanie zaworéw do zamontowania polega na zdjeciu zaslepki, sprawdzeniu czy zawoér jest
w pozycji ,otwartej’, sprawdzeniu czystosci wnetrza zaworu, przytaczy zaworu i przytgczy
rurociggu. Zawory mozna montowaé na rurociggach poziomych, pionowych i pod katem w
dowolnym potozeniu. Niedopuszczalne sg uszkodzenia przytgczy zaworu oraz btedy
wspotosiowosci zaworu i rurociggu moggce wprowadzi¢ trudne do przewidzenia naprezenia
montazowe.
Zawory kotnierzowe montowa¢ wg technologii opracowanej przez wykonawce instalaciji.
Pomiedzy kotnierze stosowac uszczelki z materiatu dostosowanego do temp. pracy i rodzaju
medium. Kotnierze skreca¢ srubami — klasa min. 8.8, ilos¢ srub — zgodnie z iloscig otworéw w
kotnierzach.
Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montazowej przewodowej armatury
regulacyjnej oraz montaz kryz regulacyjnych, nastawy regulatoréw réznicy cisnienia, nastawy
montazowe zaworédw grzejnikowych i nastawy eksploatacyjne termostatycznych zawordw
grzejnikowych, powinny by¢é przeprowadzone po zakonczeniu montazu, ptukaniu i badaniu
szczelnosci instalacji w stanie zimnym.
Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z wynikami
obliczen hydraulicznych w projekcie technicznym instalacji. Nominalny skok regulaciji
eksploatacyjnej termostatycznych zaworéw grzejnikowych powinien by¢ ustawiony na kazdym
zaworze przy pomocy fabrycznych oston roboczych. Czynno$¢ ustawienia nalezy dokonaé
zgodnie z instrukcjg producenta zawordw.
Proby szczelnosci lub wytrzymatosci rurociggu wykonaé¢ przy zaworach i kurkach catkowicie
otwartych.
Przewody instalacji ogrzewczej powinny by¢ izolowane cieplnie. Dopuszcza sie nie stosowanie
izolacji cieplnej przewoddw instalacji ogrzewczej, jezeli:
a) sa nimi gatgzki grzejnikowe prowadzone po wierzchu przegrody w pomieszczeniu, w ktérym
znajduje sie grzejnik przytgczony tymi gatgzkami,
b) prowadzone sg w rurze ostonowej w warstwie podifogi i projektowana temperatura
powierzchni podtogi nad przewodem w warunkach obliczeniowych nie przekracza 26°C,
c) z projektu technicznego instalacji wynika wymaganie nie stosowania izolacji cieplnej
okreslonych przewodéw.
Armatura instalacji ogrzewczej powinny by¢ izolowane cieplnie, jezeli wymaganie to wynika z
projektu technicznego tej instalacji.
Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczg¢ po zakonczeniu montazu przewoddw i urzgdzen,
po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnosci, wykonaniu wymaganego
zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po
potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robo6t protokotem odbioru. Przy
wykonywaniu izolacji przewoddéw przestrzega¢ wymagan normy PN-B-024241:2000. Uwaga:
nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na doktadnosé, ciggtosc i estetyke wykonania izolacji i ptaszcza
izolacyjnego.
Materiat, z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubos$¢ oraz rodzaj ptaszcza
ostaniajgcego, powinny by¢ zgodne z projektem technicznym instalacji ogrzewczej. Materiaty
przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie uszkodzone, a
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sposOb skladowania materiatdw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich
zawilgocenia lub uszkodzenia.

Powierzchnia, na ktérej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie
dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia
cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong
powtokg antykorozyjng.

Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem. Prace budowlane wykonywaé¢ zgodnie z przepisami BHP. Przy pracach przy
przecinaniu stali nalezy stosowac¢ zabezpieczenia istniejgcych wyktadzin $Sciennych i
podtogowych. Przy zamurowywaniu zwraca¢ szczegdlng uwage na zamontowane tuleje
ochronne (przestrzen miedzy rurociggiem, a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona szczeliwem
elastycznym). )

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Obowigzujg zasady podane w ST-00.00. ,Wymagania ogoine”.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét.
Wymagania dla rob6t podano w punkcie 5. Kazda dostarczona partia materiatéw powinna byé
zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci producenta.

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowaé do rodzaju i wielkosci instalacji ogrzewcze;j.
Szczegétowy zakres badan odbiorczych powinien zostaé ustalony w umowie pomiedzy
inwestorem i wykonawca z tym, ze powinny one objg¢ co hajmniej badania odbiorcze szczelnosci,
odpowietrzenia, zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i
temperatury, zabezpieczenia przed korozjg wewnetrzna.

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed
pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Jezeli postep robot
budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw, w ktérych zamontowano czes¢ przewodoéw
instalacji, przed catkowitym zakohczeniem montazu catej instalacji, wowczas badanie szczelnosci
nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci, w ramach odbioréw czesciowych.

Badanie szczelnosci powinno byé przeprowadzone wodg. Podczas odbioréw czesciowych
instalacji, w przypadkach uzasadnionych mozliwoscig zamarzniecia instalacji lub spowodowania
nadmiernej jej korozji, dopuszcza sie wykonanie badania szczelnosci sprezonym powietrzem.
Podczas badania szczelnosci zabrania sie, nawet krotkotrwatego podnoszenia cisnienia ponad
wartosc¢ cisnienia prébnego.

Podczas badania szczelnosci instalacja powinna by¢ odtgczona od zrédta ciepta lub zrodto ciepta
powinno by¢ skutecznie zabezpieczone przed uruchomieniem.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci wodg instalacja (lub jej czes$¢) podlegajgca
badaniu, powinna by¢ skutecznie wyptukana wodg. Czynnosc te nalezy wykonywacé przy dodatniej
temperaturze zewnetrznej, a budynek w ktérym jest instalacja nie moze by¢ przemarzniety.
Podczas ptukania wszystkie zawory przelotowe, przewodowe i grzejnikowe powinny by¢
catkowicie otwarte, natomiast zawory obejsciowe catkowicie zamkniete. Przed napetnieniem
wodg instalacji wyposazonej w odpowietrzniki automatyczne i nie wyptukanej, nie nalezy wkrecac
kompletnych automatycznych odpowietrznikéw, lecz jedynie ich zawory stopowe. Do chwili
skutecznego wyptukania instalacja taka powinna by¢ odpowietrzana poprzez reczne otwieranie
zaworéw stopowych. Zaleca sie potgczenie z elementem otwierajgcym zaw6r stopowy weza
elastycznego, umozliwiajgcego odprowadzenie wody poptucznej do przenosnego zbiornika lub
kanalizacji. Dopiero po skutecznym wyptukaniu instalacji, w zawér stopowy nalezy wkrecic
automatyczny odpowietrznik.

Bezposrednio po ptukaniu nalezy instalacje napetni¢ wodg uwzgledniajgc jednoczesnie potrzebe
zastosowania odpowiedniego inhibitora korozji, jezeli wyniki badania wody stosowanej do
napetniania i uzupetniania instalacji oraz uzyte materiaty instalacyjne wymagajg wprowadzenia
go do instalaciji.

Nalezy od instalacji odtgczy¢ naczynie wzbiorcze systemu zamknietego, zaslepi¢ rure wzbiorczg i
inne rury zabezpieczajgce. Po napetnieniu instalacji wodg zimng i po doktadnym jej
odpowietrzeniu, nalezy przy cisnieniu statycznym stupa wody, dokonaé starannego przeglgdu
instalacji (szczegolnie potgczen i dlawnic), w celu sprawdzenia, czy nie wystepujg przecieki wody
lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania szczelnosci. Instalacje lub
jej czese¢, ktéra po napetnieniu wodg nie bedzie uruchomiona przed okresem wystepowania
ujemnej temperatury zewnetrznej, zaleca sie alternatywnie:

a) zabezpieczy¢ przed skutkami zamarzniecia przez zastosowanie wody instalacyjnej ze
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srodkiem obnizajgcym temperature jej zamarzania i nie oddziatywujgcym szkodliwie na

elementy instalaciji,

b) nie wyposaza¢ w grzejniki, zastepujac je grzejnikowymi szablonami montazowymi z
odpowietrznikami miejscowymi, co po badaniu umozliwi spuszczenie wody z instalacji przy
minimalizacji skutkéw korozji.

Do instalacji nalezy podigczyé reczng pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna by¢

wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawér zwrotny i spustowy. Podczas badania

powinien by¢ uzywana cechowany manometr tarczowy (srednica tarczy min. 150 mm) o zakresie

0 50% wiekszym od cisnienia prébnego i dziatce elementarne;:

a) 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,

b) 0,2 bar przy zakresie wyzszym.

Badanie szczelnosci instalacji wodg mozemy rozpoczaé po okresie co najmniej jednej doby od

stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie przeciekow wody

lub roszenia.

Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy zwiekszy¢ cisnienie w

instalacji za pomoca pompy do badania szczelnosci, kontrolujac jego warto$¢ w najnizszym

punkcie instalaciji.

Co najmniej 3 godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama

(réznica temperatury nie powinna przekracza¢ +/- 3 K) i nie powinno wystepowaé¢ promieniowanie

stoneczne).

Po przeprowadzeniu badania szczelnosci wodg zimng powinien by¢ sporzadzony protokot

badania okreslajacy cisnienie prébne, przy ktérym byto wykonywane badanie oraz stwierdzenie,

czy badanie przeprowadzono i zakohczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem
negatywnym. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac te czesc¢ instalacji, ktéra byta
objeta badaniem szczelnosci.

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar wykonanych rob6t przeprowadzony bedzie po zakonczeniu wszystkich prac zgodnie z

ST-00.00. ,wymagania ogolne”.

Jednostkami obmiarowymi sa:

- dla rurociggéw i izolacji termicznej - mb,

- dla armatury, urzgdzen grzejnych - szt.,

- dla préb szczelnosci — mb,

- dla regulacji dziatania instalacji — kpl.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogoblne zasady odbioru robo6t podano w specyfikacji technicznej ST-00.00. ,Wymagania ogoine”.

8.1. Odbidér miedzyoperacyjny robot poprzedzajgcych wykonanie instalaciji.

- Odbiory miedzyoperacyjne sa elementem kontroli jakosci robdét poprzedzajgcych
wykonywanie instalacji i w szczegélnosci powinny im podlegaé prace, ktdérych wykonanie ma
istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z
projektem i prawidtowe wykonanie elementow tej instalacji.

- Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywa¢ szczegélnie, jezeli dalsze roboty beda
wykonywane przez innych pracownikéw.

- Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé, przykladowo w stosunku do
nastepujacych rodzajow robot:

a) wykonywanie przejs¢ dla przewodow przez Sciany i stropy - umiejscowienie i wymiary
otworu,

b) wykonanie bruzd w Scianach - wymiary bruzd, czystos¢ bruzd, w przypadku odcinka
pionowego instalacji - zgodnos¢ kierunku bruzd z pionem, w przypadku odcinka
poziomego instalacji -zgodnos¢ kierunku bruzd z projektowanym spadkiem, w przypadku
odcinka instalacji w przegrodzie zewnetrznej - projektowana instalacja cieplna bruzdy,

c) wykonanie kanatéw w budynku dla pod podtogowego prowadzenia przewodéw czesci
wewnetrznej instalacji ogrzewczej lub kanatéw dla prowadzenia przewoddéw czesci
zewnetrznej tej instalacji -wymiary wewnetrzne, wykonanie dna i $cian, spadek,
odwodnienie.

Po dokonaniu odbioru miedzy operacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokdt stwierdzajgcy jakosc

wykonania robét oraz potwierdzajgcy ich przydatnosé do prawidtowego wykonania instalacji. W

protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac¢ miejsca i zakres robét objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania rob6t albo ich przydatnosci do prawidtowego

26



wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub

uzupetniajgcych. Po  wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru

miedzyoperacyjnego.

8.2. Odbiér techniczny - czesciowy instalaciji.

Odbiér techniczny - czesciowy powinien by¢ przeprowadzony dla tych elementéw lub czesci

instalacji ogrzewczej, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robét. Dotyczy on np.:

przewodow utozonych i zaizolowanych w zamurowanych bruzdach, przewoddéw uktadanych w

rurach ptaszczowych w warstwach budowlanych podtogi, uszczelnien przejs¢ w przepustach

przez przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie
odbioru koncowego (technicznego).

Odbiér czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego

(technicznego) jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacii.

W ramach odbioru cze$ciowego nalezy:

- sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z projektem
technicznym oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczgcymi zmian w tym
projekcie,

- sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWIO, a w przypadku odstepstw sprawdzi¢ uzasadnienie
koniecznosci odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy,

- przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzgdzi¢ protokdt potwierdzajgcy prawidtowe

wykonanie robét, zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik

niezbednych badan odbiorczych W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowa¢ miejsce
zainstalowania elementéw lub lokalizacje czes$ci instalacji, ktére byly objete odbiorem
czesciowym. Do protokotu nalezy dotgczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i

termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy

ponownie dokona¢ odbioru czesciowego.

8.3. Odbior koncowy instalacji

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego - kohcowego po spetnieniu

nastepujacych warunkéw:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tgcznie z wykonaniem izolaciji
cieplnej,

b) instalacje wyptukano, napetniono wodg i odpowietrzono,

c) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym,

d) zakonczono uruchamianie instalacji obejmujace w szczegolnosci regulacje montazowg oraz
badanie na gorgco w ruchu ciggtym podczas ktérych zrédto ciepta bezposrednio zasilajgce
instalacje zapewniato uzyskanie zatozonych parametrow czynnika grzejnego (temperatura
zasilania, przeptyw, cisnienie dyspozycyjne),

e) zakonczono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majgce wptyw na efekt
ogrzewania w pomieszczeniach obstugiwanych przez instalacje i spetnienie wymagan
rozporzgdzenia [2] w zakresie izolacyjnosci cieplnej i innych wymagan zwigzanych z
oszczednoscig energii.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami

uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy),

b) dziennik budowy,

c) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami
pozwolenia na budowe i przepisami,

d) obmiary powykonawcze,

e) protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

f) protokoty odbioréw technicznych - czesciowych,

g) protokoty wykonanych badan odbiorczych,

h) dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych
wykonano instalacje,

i) dokumenty wymagane dla urzgdzen podlegajgcych odbiorom technicznym,

j) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,

K) instrukcje obstugi instalacji.
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W ramach odbioru koncowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,

b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWIiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy
uzasadnienie koniecznosci wprowadzania odstepstwa,

c) sprawdzi¢ protokéty odbiordéw miedzyoperacyjnych,

d) sprawdzi¢ protokéty odbioréw technicznych czesciowych,

e) sprawdzi¢ protokéty zawierajace wyniki badan odbiorczych,

f) uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw.

Odbiér koncowy konczy sie protokolarnym przejecia instalacji ogrzewczej do uzytkowania lub

protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem

przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokét odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku

zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do

uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbiér

instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto sprawdzi¢ czy w czasie pomiedzy

odbiorami elementy instalacji nie ulegty destrukcji spowodowanej korozjg zamarznieciem wody

instalacyjnej lub innymi przyczynami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Zasady ptatnosci, za wykonane prace, bedg zgodne z zasadami przedstawionymi w specyfikaciji

technicznej ST_00.00.. ,Wymagania ogolne”.

10. OBOWIAZUJACE PRZEPISY.

W trakcie wykonywania czynnosci podczas robét instalacji centralnego ogrzewania nalezy

zastosowac sie do: - Polskich Norm:

PN-85/B-02421 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggéw, armatury i

urzadzen. Wymagania i badania”

PN-64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych

systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.

PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych

systemow cieptowniczych. Wymagania”.

PN-91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania”.

PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogo6lne wymagania i badania”.

PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i

badania”.

PN-EN 215-1:2002 ,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cze$¢ 1: Wymagania i badania”.

PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce jakosci

wody”

PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki - Wymagania i warunki techniczne”

- Inne dokumenty:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych — czesé Il Instalacje
Sanitarne i Przemystowe - opracowane przez COBRTI INSTAL — wydawnictwo ARKADY — 1988.
UWAGA!

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

28



